

**A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL
Município/UF:	SÃO BORJA/RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SiCONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	250.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	39.424,46
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICÍPIO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	10-2020

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	NELSON FREITAS
CREA/CAU:	73745
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	27/11/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	EDUARDO BONOTTO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

**B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO**

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

**C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO**

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	127/11/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO	ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICÍPIO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	19.62%	0.00%	0.00%
				PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO	SÃO BORIJA RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO									
ADMINISTRAÇÃO									
1.1.	SINAPI	90778	EQUIPE ADMINISTRATIVA	H	54.00	82.00	BDI 1	98.09	5.296,86
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108.00	32.00	BDI 1	38.28	4.134.24
2.	SINAPI	100946	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
2.1.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
2.1.1.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
2.1.2.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
2.1.3.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEREA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
2.1.4.	SINAPI	100946	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22" ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	6.48	283.10	BDI 1	338.64	2.194.39
2.2.	SINAPI	4813	DESMOBILIZAÇÃO	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
3.1.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
3.1.1.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
3.1.2.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
3.1.3.	SINAPI	100946	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEREA	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
3.1.4.	SINAPI	100946	TERRAPLANAGEM	TXKM	441.00	1.22	BDI 1	1.46	643.86
4.	SINAPI	100946	MOVIMENTO DE TERRA	M3	15.575.00	1.17	BDI 1	1.40	21.805.00
4.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEREA (170HP/LÂMINA 5,20M) AF_07/2020	M2	129.050.00	0.06	BDI 1	0.07	9.033.50
4.1.1.	SINAPI	100575	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	129.050.00	0.06	BDI 1	0.07	9.033.50
5.	SINAPI	83938	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	16.131.25	2.10	BDI 1	2.51	40.489.44
5.1.	SINAPI	83938	PAVIMENTAÇÃO	M3	16.131.25	2.10	BDI 1	2.51	40.489.44
5.1.1.	SINAPI	83938	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	16.131.25	2.10	BDI 1	2.51	40.489.44
5.1.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	112.918.75	1.00	BDI 1	1.20	135.502.50
5.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEREA AF_11/2019	M3	16.131.25	0.85	BDI 1	1.02	16.453.88
5.1.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	16.131.25	1.40	BDI 1	1.67	26.939.19

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO	MUNICIPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 19.62%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO									
						266.979,18			

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS

Local

sexta-feira, 27 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico  
Nome: NELSON FREITAS  
CREA/CAU: 73745  
ART/RRT: 0

RECURSO



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE  
EVENTOS

Agupador de Eventos  
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)

1	2
ADMINISTRAÇÃO	TERRAPLAN B KM 0 A 7
0,00	9.702,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	1	2
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO							
1.1.1.	EQUIPE ADMINISTRATIVA							
1.1.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00				54,00	
1.1.2.	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00				108,00	
2.	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA							
2.1.	MOBILIZAÇÃO							
2.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441,00					
2.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441,00					
2.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441,00					
2.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXKM	441,00					
2.2.	PLACA							
2.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22° ADESIVADA DE 2,0 X 1,125 M	M2	6,48	= 1,8*3,6				
3.	DESMOBILIZAÇÃO							
3.1.	DESMOBILIZAÇÃO							
3.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441,00	= 7*0,1*1000+7*0,1*1000+7*0,1*625				
3.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441,00					
3.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441,00					
3.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXKM	441,00					
4.	TERRAPLANAGEM							
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA							
4.1.1.	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	15,575,00					4.900,00
4.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	129,050,00					40.500,00
5.	REVESTIMENTO PRIMARIO							
5.1.	PAVIMENTAÇÃO							
5.1.1.	ESCOVAÇÃO MECANICA A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	16,131,25					
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112,918,75					
5.1.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	16,131,25					
5.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREILHOSO. AF_11/2019	M2	16,131,25					

SÃO BORJAIRS  
Local

Responsável Técnico  
Nome: NELSON FREITAS



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
------	-----------	---------	------------	--------------------

PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO  
sexta-feira, 27 de novembro de 2020  
Data

CREACAU: 73745  
ART/RT:

Nº	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		

ADMINISTRAÇÃO		TERRAPLAN G KM O A 7	
1	0,00	2	9.702,00





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO											
1.	ADMINISTRAÇÃO			TERRAPLAN KM 7 A 14	TERRAPLAN KM 14 A 22,25	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	REVEST PRIM KM 0 A 7	REVEST PRIM KM 7 A 14	REVEST PRIM KM 14 A 22,25	
1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00								
1.1.1.	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00								
2.	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA										
2.1.	MOBILIZAÇÃO										
2.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441,00			441,00					
2.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441,00			441,00					
2.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441,00			441,00					
2.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXKM	441,00			441,00					
2.2.	PLACA										
2.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22" ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	6,48			6,48					
3.	DESMOBILIZAÇÃO										
3.1.	DESMOBILIZAÇÃO										
3.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441,00			441,00					
3.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441,00			441,00					
3.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441,00			441,00					
3.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXKM	441,00			441,00					
4.	TERRAPLAGEM										
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA										
4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	M3	15.575,00	4.900,00	5.775,00						
4.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	129.050,00	40.600,00	47.850,00						
5.	REVESTIMENTO PRIMARIO										
5.1.	REVESTIMENTO										
5.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	16.131,25					5.075,00	5.075,00	5.981,25	
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	112.918,75					35.525,00	35.525,00	41.868,75	
5.1.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	M3	16.131,25					5.075,00	5.075,00	5.981,25	
5.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	16.131,25					5.075,00	5.075,00	5.981,25	

SÃO BORJA/RS  
Local

Responsável Técnico  
Nome: NELSON FREITAS



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

**Grau de Sigilo**  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
**ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO**

Nº SICONV	0
-----------	---

Nº OPERAÇÃO
0

**PROponente / TOMADOR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
			3	TERRAPLAN KM 7 A 14
			4	TERRAPLAN KM 14 A 22,25
			5	MOBILIZAÇ O
			6	DESMOBILIZ AÇÃO
			7	REVEST PRIM KM 0 A 7
			8	REVEST PRIM KM 7 A 14
			9	REVEST PRIM KM 14 A 22,25
			10	

3/702,00  
 11.434,50  
 4.789,03  
 2.576,44  
 69.020,00  
 69.040,07  
 91.345,00

CREA/CAU: 73746  
 ART/RT:

**sex/idade, 27 de novembro de 2020**

CREA/CAU: 73745  
ART/RRRT:

PMV3.0.4



**Grau de Sigilo**  
**#PUBLICO**

**PROponente / TOMADOR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

SÃO BORJA/RS  
Local

**Responsável Técnico**  
**Nome: NELSON FREITAS**





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
FAV PRIMARIA-EN ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO									
sexta feira, 27 de novembro de 2020									
Data									
				13		15			
CRECAU: 73745									
ART/RTI:									

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

## APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO / PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

## BDI 1

## TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,87%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,62%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## Observações:

SÃO BORJA/RS  
Localsexta-feira, 27 de novembro de 2020  
Data  
Responsável Técnico  
Nome: NELSON FREITAS  
CREA/CAU: 73745  
ART/RRT: 0

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	9.431,10
2	MOBILIZAÇÃO E PLACA	4.769,83
3	DESMOBILIZAÇÃO	2.575,44
4	TERRAPLANAGEM	30.838,50
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	219.385,01
6		-
7		-
8		-
9		-
10		-
11		-
12		-
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**OGU**

OGU

**Grau de Sigillo**  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO	PAY PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO

[illegible]

Período:	Repasso	Contingência	Outros	Investimento	%	Repasso	Contingência	Outros	Investimento	%
Acumulado	81.038,39	5.195,76	-	86.540,96	32,47%	81.038,39	5.195,76	-	86.540,96	32,47%
	76.408,72	6.293,56	-	81.604,47	67,58%	76.408,72	6.293,56	-	81.604,47	67,58%
	92.562,89	-	-	100,00%	-	92.562,89	-	-	100,00%	-
	157.447,11	250.000,00	-	32,47%	-	157.447,11	250.000,00	-	32,47%	-
	10.706,33	14.092,86	-	67,58%	-	10.706,33	14.092,86	-	67,58%	-
	260.995,06	-	-	100,00%	-	260.995,06	-	-	100,00%	-
	160.185,43	260.995,06	-	32,47%	-	160.185,43	260.995,06	-	32,47%	-
	76.408,72	6.293,56	-	67,58%	-	76.408,72	6.293,56	-	67,58%	-

SÃO BORJA/RS

## Local

sexta-feira, 27 de novembro de 2020

## Data

**Responsável Técnico**

Nome: NELSON FREITAS

CREA/CAU: 73745

ART/RRT: