

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	12.831,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	10.640,02
3	ESTACAS	5.125,78
4	INFRAESTRUTURA VIGA DE 15X40 CM	17.625,98
5	CONTRAPISO CONCRETO E= 7 CM	12.368,73
6	ALVENARIA DE 15 CM - PRÉDIO	22.921,31
7	ALVENARIA DE 15 CM - DIVISÓRIAS	5.388,97
8	SUPRAESTRUTURA CINTA DE 15 X 30 CM	11.831,85
9	ALVENARIA CX D'ÁGUA/PLATIBANDA	9.358,01
10	COBERTURA	21.077,39
11	PISO CERÂMICO	3.776,36
12	REBOCO INTERNO + LAJE	16.401,98
13	VER.CERÂMICO PAREDES - AZULEJO	11.517,56
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.432,97
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.643,21
16	PINTURA INTERNA + LAJE	6.886,46
17	SUPRAESTRUTURA LAJE	26.677,66
18	SUPRAESTRUTURA - PILARES	11.493,02
19	ESQUADRIAS E VIDROS	21.746,60
20	CALÇADA	1.054,82
21	LIMPEZA DA OBRA	653,25
22	CISTERNAS	26.543,07
23	REBOCO EXTERNO	2.830,77
24	PINTURA EXTERNA	1.336,95
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-