

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	12.986,25
3	INFRAESTRUTURA	48.064,02
4	PILARES	11.354,84
5	CINTA INTERMEDIARIA	6.068,30
6	CINTA SUPERIOR	4.429,98
7	ALVENARIA	18.659,75
8	PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA	44.670,38
9	REVESTIMENTO	15.791,62
10	ALAMBRADO	22.619,16
11	PINTURA DA QUADRA	17.445,96
12	PINTURA ALAMBRADO	5.518,31
13	FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO	1.122,17
14	PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO	463,35
15	POSTES FIXAÇÃO REDE DA QUADRA	3.072,42
16	PINTURA DOS MUROS	4.508,44
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.655,74
18	LIMPEZA DA OBRA	370,30
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL	2.743,17
20	ADMINISTRAÇÃO FINAL	2.743,17
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-