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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.740,21 309.793,60

1. INSTALAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FELIX DA CUNHA - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 =2,4*1,2 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

1.1.0.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 72,00 =1*3*4*6 1.Administração Local

.
Administração Local 72,00 

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 2.TERRAPLANAGEM.

1.2.1. LANÇAMENTO DE REDE - 2.TERRAPLANAGEM.

1.2.1.1. DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO COM REAPROVEITAMENTO PEDRAS M2 1.453,20 !=726,6*2 3.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL 290,64 

1.2.1.2.
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018
UN 2,00 2 3.DRENAGEM PLUVIAL

.
DRENAGEM PLUVIAL 2,00 

1.2.1.3. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO ( TOPOGRAFIA ) M 836,60 

=((11*10)+(86,98+61,66)+(86,25+6

1,12)+(82,89+62,93)+(56,55+56,55)

+(85,83+85,83))+0,01

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 836,60 

1.2.1.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 

MENOR QUE 2,5M COM CAMADA DE BRITA COM H=0,10M
M3 149,10 =((726,6*2*0,10)+(110*1*0,10)) 3.DRENAGEM PLUVIAL

.
DRENAGEM PLUVIAL 29,82 

1.2.1.5. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT-140 KM  ( BRITA ) M3XKM 20.874,00 =156,30*140 3.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL 4.174,80 

1.2.1.6.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3.280,25 =(((726,6*2*2,1)+(110*1*1,20)))/5 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 656,05 

1.2.1.7.
TRANSPORTE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA 

URBANA ( bota fora )
M3XKM 16.401,25 =3183,70 3.DRENAGEM PLUVIAL

.
DRENAGEM PLUVIAL 3.280,25 

1.2.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 124,80 110 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 24,96 

1.2.1.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 745,00 726 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 149,00 

1.2.1.10.
ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICO, NA LINHA DE 

DRENAGEM (RECOBRIMENTO E COMPACTAÇÃO DA  TUBULAÇÃO )
M3 1.708,35 

=(3183,70-

((726,6*3,1416*0,75*0,75*1,2)+(110

*3,1416*0,3*0,3)))

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 341,67 

1.2.1.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 37.583,35 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 7.516,67 

1.2.1.12.

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE 

OBRAS, EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA.

M3 1.708,35 
=((726,6*3,1416*0,6*0,6)+(100*3,14

16*0,2*0,2)*5)
3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 341,67 

1.3. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 3.DRENAGEM PLUVIAL.

1.3.1. PVS E BLS - 3.DRENAGEM PLUVIAL.

1.3.1.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 25,00 19 4.CAIXAS COLETORAS E POÇOS DE VISITA

.

CAIXAS COLETORAS E POÇOS DE 

VISITA
5,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.740,21 309.793,60

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA 0

1.3.1.2.
POÇO DE VISITA (DROP 83712 DEZEMBRO 2016 ) EM ALV.TIJ.MACIÇOS, 

PARA REDE DE 1,20M
UN 5,00 4.CAIXAS COLETORAS E POÇOS DE VISITA

.

CAIXAS COLETORAS E POÇOS DE 

VISITA
1,00 

1.4. REPAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - .

1.4.1. PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.1.1.
REPAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE PÓ DE PEDRA; e=10 

CM e REJUNTE= 3CM.
m2 1.585,20 =((110*1,2)+(726,6*2)) 5.PAVIMENTAÇÃO

.
REPAVIMENTAÇÃO 317,04 

1.4.1.2.

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 25,00 5.REPAVIMENTAÇÃO

.

REPAVIMENTAÇÃO 5,00 

1.4.1.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT-140 KM  ( BRITA ) M3XKM 22.192,80 =((726,6*2*0,1)+(110*1,2*0,1))*140 5.PAVIMENTAÇÃO
.
REPAVIMENTAÇÃO 7.397,60 

1.4.1.4.

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE 

OBRAS, EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA.

M3 158,50 =((110*1,2*0,1)+(726,6*2*0,1)) 5.PAVIMENTAÇÃO

.

REPAVIMENTAÇÃO 31,70 

.

SÃO BORJA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

quarta-feira, 29 de junho de 2022 CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. INSTALAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.1.0.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 72,00 

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.2.1. LANÇAMENTO DE REDE - 

1.2.1.1. DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO COM REAPROVEITAMENTO PEDRAS M2 1.453,20 

1.2.1.2.
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018
UN 2,00 

1.2.1.3. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO ( TOPOGRAFIA ) M 836,60 

1.2.1.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 

MENOR QUE 2,5M COM CAMADA DE BRITA COM H=0,10M
M3 149,10 

1.2.1.5. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT-140 KM  ( BRITA ) M3XKM 20.874,00 

1.2.1.6.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3.280,25 

1.2.1.7.
TRANSPORTE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA 

URBANA ( bota fora )
M3XKM 16.401,25 

1.2.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 124,80 

1.2.1.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 745,00 

1.2.1.10.
ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICO, NA LINHA DE 

DRENAGEM (RECOBRIMENTO E COMPACTAÇÃO DA  TUBULAÇÃO )
M3 1.708,35 

1.2.1.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 37.583,35 

1.2.1.12.

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE 

OBRAS, EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA.

M3 1.708,35 

1.3. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.1. PVS E BLS - 

1.3.1.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 25,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA 0
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3 4 5 6 7 8 9 10

305.677,53 305.677,53 297.096,31 297.096,31 0,00 0,00 0,00 0,00

6,48 

290,64 290,64 290,64 290,64 

29,82 29,82 29,82 29,82 

4.174,80 4.174,80 4.174,80 4.174,80 

656,05 656,05 656,05 656,05 

3.280,25 3.280,25 3.280,25 3.280,25 

24,96 24,96 24,96 24,96 

149,00 149,00 149,00 149,00 

341,67 341,67 341,67 341,67 

7.516,67 7.516,67 7.516,67 7.516,67 

341,67 341,67 341,67 341,67 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA 0

1.3.1.2.
POÇO DE VISITA (DROP 83712 DEZEMBRO 2016 ) EM ALV.TIJ.MACIÇOS, 

PARA REDE DE 1,20M
UN 5,00 

1.4. REPAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - 

1.4.1. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.1.
REPAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE PÓ DE PEDRA; e=10 

CM e REJUNTE= 3CM.
m2 1.585,20 

1.4.1.2.

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 25,00 

1.4.1.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT-140 KM  ( BRITA ) M3XKM 22.192,80 

1.4.1.4.

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE 

OBRAS, EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA.

M3 158,50 

SÃO BORJA/RS

Local

quarta-feira, 29 de junho de 2022

Data
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3 4 5 6 7 8 9 10

305.677,53 305.677,53 297.096,31 297.096,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

1,00 1,00 1,00 1,00 

317,04 317,04 317,04 317,04 

5,00 5,00 5,00 5,00 

7.397,60 7.397,60 

31,70 31,70 31,70 31,70 

Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. INSTALAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.1.0.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 72,00 

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.2.1. LANÇAMENTO DE REDE - 

1.2.1.1. DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO COM REAPROVEITAMENTO PEDRAS M2 1.453,20 

1.2.1.2.
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018
UN 2,00 

1.2.1.3. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO ( TOPOGRAFIA ) M 836,60 

1.2.1.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 

MENOR QUE 2,5M COM CAMADA DE BRITA COM H=0,10M
M3 149,10 

1.2.1.5. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT-140 KM  ( BRITA ) M3XKM 20.874,00 

1.2.1.6.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3.280,25 

1.2.1.7.
TRANSPORTE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA 

URBANA ( bota fora )
M3XKM 16.401,25 

1.2.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 124,80 

1.2.1.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 745,00 

1.2.1.10.
ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICO, NA LINHA DE 

DRENAGEM (RECOBRIMENTO E COMPACTAÇÃO DA  TUBULAÇÃO )
M3 1.708,35 

1.2.1.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 37.583,35 

1.2.1.12.

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE 

OBRAS, EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA.

M3 1.708,35 

1.3. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.1. PVS E BLS - 

1.3.1.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 25,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA 0

g

11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA 0

1.3.1.2.
POÇO DE VISITA (DROP 83712 DEZEMBRO 2016 ) EM ALV.TIJ.MACIÇOS, 

PARA REDE DE 1,20M
UN 5,00 

1.4. REPAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - 

1.4.1. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.1.
REPAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE PÓ DE PEDRA; e=10 

CM e REJUNTE= 3CM.
m2 1.585,20 

1.4.1.2.

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 

M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 25,00 

1.4.1.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT-140 KM  ( BRITA ) M3XKM 22.192,80 

1.4.1.4.

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE 

OBRAS, EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA.

M3 158,50 

SÃO BORJA/RS

Local

quarta-feira, 29 de junho de 2022

Data

g

11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

ART/RRT: 
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