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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 146.880,15 133.905,59 523.466,88 407.171,97 0,00

1.
REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA BARÃO DO RIO BRANCO ENTRE 
SERAFIM D. VARGAS E TANCREDO NEVES

- 
.

1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00 =1+1 10.ADMINISTRAÇÃO  LOCAL. SERVIÇOS FINAIS 0,25 0,25 0,25 0,25 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.3. MOBILIZAÇÃO - .
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 140 3.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 140,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO - .
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 140 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 140,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE  BASE E SUB-BASE DO PAVIMENTO - .
1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 100,00 !=40*2*0,25 5.RECUPERAÇÃO PAVIMENTO. RECUPERAÇÃO PAVIMENTO 20,00 20,00 40,00 20,00 
1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.6.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 13,52 

=(139,67*11,58+138,67*11,58+128
,68*11,58)*0,0009+(11,58*16,64+1
1,58*51,43+11,58*17,01+11,58*64,
80+11,58*12,73)*0,0009+(134,80*
11,58+11,58*16,17+136,22*11,58+
147,85*11,580)*0,0009+(11,58*16,
26+11,58*126,82+11,58*15,91+11,
58*136,95)*0,0009

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4,22 1,69 4,53 3,08 

1.6.0.2. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 9.753,09 

!=(139,67+138,47+128,68)*7,5 + ( 
16,64+51,43+17,01+64,80+12,73)*
7,5 + ( 
134,80+16,17+136,22+147,85 
)*7,5 + ( 
16,26+126,82+15,91+136,95)*7,5

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.047,53 1.038,53 4.338,60 3.328,43 

1.6.0.3. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 292,60 

!=((139,67+138,47+128,68) + ( 
16,64+51,43+17,01+64,80+12,73) 
+ ( 134,80+16,17+136,22+147,85 ) 
+ ( 
16,26+126,82+15,91+136,95))*7,5*
0,03

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 31,43 31,16 130,16 99,85 

1.6.0.4. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 9.102,87 

!=(139,678,68)*7 + ( 
16,64+51,43+17,01+64,80+12,73)*
7 + ( 
134,80+16,17+136,22+147,85 )*7 
+ ( 16,26+126,82+15,91+136,95)*7

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 977,69 969,29 4.049,36 3.106,53 

1.6.0.5.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 273,09 

!=(139,67+138,47+128,68)*7*0,03 
+ ( 
16,64+51,43+17,01+64,80+12,73)*
7*0,03 + ( 
134,80+16,17+136,22+147,85 
)*7*0,03 + ( 
16,26+126,82+15,91+136,95)*7*0,
03

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 29,33 29,08 121,48 93,20 

1.6.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 16.970,34 

!=((138+11,58+133+11,58+130)*7,
5*0,035)*30+((11,58+58+11,58+68
,80+11,58)*7,5*0,035)*30+((138+1
1,58+137+11,58+146)*7,5*0,035)*
30+((285,04)*7,5*0,035)*30

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.822,69 1.807,03 7.549,16 5.791,46 

1.6.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 62.224,62 

!=((138+11,58+133+11,58+130)*7,
5*0,035)*110+((11,58+58+11,58+6
8,80+11,58)*7,5*0,035)*110+((138
+11,58+137+11,58+146)*7,5*0,035
)*110+((285,04)*7,5*0,035)*110

6.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6.683,21 6.625,79 27.680,27 21.235,35 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO BARÃO DO RIO BRANCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA  BARÃO DO RIO BRANCO ENTRE SERAFIM D.VARGAS E 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 146.880,15 133.905,59 523.466,88 407.171,97 0,00REVESTIMENTO ASFÁLTICO BARÃO DO RIO BRANCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA  BARÃO DO RIO BRANCO ENTRE SERAFIM D.VARGAS E 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 772,81 
!=(424,16/(2+6)*3*2)+(161,54/(2+6)
*3*2)+(444,16/(2+6)*3*2)+(285,04/(
2+6)*3*2)

7.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 104,75 121,16 333,12 213,78 

1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 244,00 =((4*0,3*9)*20+((7,0*0,4)))*20 7.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 24,40 24,40 122,00 73,20 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 15,42 
=20*0,302+20*0,2025+10*0,283+2
0*0,125

8.SINALIZAÇÃO VERTICAL
.
SINALIZAÇÃO VERTICAL 6,04 4,05 2,83 2,50 

1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 60,00 =6+6+30+18 8.SINALIZAÇÃO VERTICAL
.
SINALIZAÇÃO VERTICAL 6,00 6,00 30,00 18,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - .

1.8.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 2.600,82 =279,34+276,94+1156,96+887,58 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 279,34 276,94 1.156,96 887,58 

1.8.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 6,50 =2+1+2+1,5 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 2,00 1,00 2,00 1,50 

.

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS Nome: FABIO CUNHA SANTOS
sexta-feira, 15 de março de 2024 CREA/CAU: 63068 - D CREA/CAU: 63068 - D
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA BARÃO DO RIO BRANCO ENTRE 
SERAFIM D. VARGAS E TANCREDO NEVES

- 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.3. MOBILIZAÇÃO - 
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO - 
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE  BASE E SUB-BASE DO PAVIMENTO - 
1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 100,00 
1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.6.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 13,52 

1.6.0.2. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 9.753,09 

1.6.0.3. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 292,60 

1.6.0.4. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 9.102,87 

1.6.0.5.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 273,09 

1.6.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 16.970,34 

1.6.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 62.224,62 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO BARÃO DO RIO BRANCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA  BARÃO DO RIO BRANCO ENTRE SERAFIM D.VARGAS E 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REVESTIMENTO ASFÁLTICO BARÃO DO RIO BRANCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA  BARÃO DO RIO BRANCO ENTRE SERAFIM D.VARGAS E 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 772,81 

1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 244,00 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 15,42 

1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 60,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - 

1.8.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 2.600,82 

1.8.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 6,50 

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
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