SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES - DPE

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO. OBRAS COMPLEMENTARES E

SINALIZACAO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES.

— OPERAGAO N° 1070476-96, Sdo Borja, RS.
- SICONV OGU MDR N° 899845/2020

1- Rua Salvador Allende , entre a Rua Eng. M. Luis Fagundes até a
Faixa de Dominio da Avenida Leonel Brizolla;

2- Rua Manoel A. Fronner, entre a Rua Salvador Allende e a Rua
Santos Reis.

Concetualiza¢do do Projeto:

O pavimento adotado, devera oferecer ao conjunto da sociedade uma série de be-
neficios, alcancados a partir do emprego coerente de recursos naturais, humanos e finan-
ceiros, que podem ser agrupados como segue:

A COMUNIDADE:

— barateamento no custo dos transportes, com a consequente redugéo no custo de vida;
— maiores facilidades de locomocdo e melhorias nos sistemas sanitarios, educacionais,
de seguranca, etc.;
—elevacéo das condigbes de habitabilidade da regiao.
AOS PROPRIETARIOS:
— acesso facil e garantido as propriedades;
— valorizagao dos iméveis;
—embelezamento das paisagens vizinhas.
AOS USUARIOS:
— diminuicdo no custo de operacéo dos veiculos;
— economia de tempo e maior conforto para os passageiros;
—aumento da capacidade de transporte.

AO PODER PUBLICO MUNICIPAL:

— maiores arrecadacées pelas valorizagdes e aumentos na produtividade;
—melhores condi¢des para realizacdes dos planos administrativos;
—atendimento das justas necessidades da coletividade.

Objetivos do Projeto:

Revestimento de pedras poliédricas € o que se caracteriza por revestimento flexi-
vel de materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, em um colchéo de
p6 de pedra espalhado sobre a base.

A pavimentacgdo de pedras irregulares (alvenaria poliédrica), atendendo aos objeti-
vos maiores da sociedade, gerar empregos e aumentar a qualidade de vida da popula-
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cdo. Certamente, essa iniciativa abrird espaco as pequenas e micro-empresas no setor
de mineracdo que, mesmo com baixo investimento inicial, produza efeitos multiplicadores
na prépria regido geradora do bem mineral através de:

— Ampla utilizagdo de mao de obra semi-especializada e nao especializada;

— Substituicdo de derivados de petréleo e outras matérias primas importadas, além de
reduzir os gastos com transporte;

— Contencgéo de evasio de recursos humanos e financeiros, oferecendo alternativas eco-
némicas locais.

VANTAGENS OFERECIDAS PELOS PAVIMENTOS EM PEDRA:

Os pavimentos constituidos por pedra assumem vantagens mais evidentes onde os volu-
mes de trafego sdo pequenos, as condicées geométricas ou de drenagem séo muito exi-
gentes ou sub-leitos muito fracos (“argilitos turfas”), além de outros ndo mencionados
neste trabalho.
Dentro do Programa de Utilizagdo de Matérias-Primas Minerais Locais, a divulgagéo e
uso de pavimentagdo em pedra irregulares vem de encontro as condicionantes so6cio-poli-
ticas-econdmicas, atualmente vigentes no pais, onde se verifica alta disponibilidade do fa-
tor trabalho, em contra partida a escassez do fator capital, detalhe esquecido ou artificial -
mente superado, com evidentes consequéncias danosas a economia. Trata-se, portanto,
de verificar a real adequacédo das solugdes de pavimentagéo propostas aos volumes de
trafego, a composicéo da frota e a disponibilidade de recursos existentes.

As Normas adotadas para a realizacao do projeto seguem os padrées do Manual de
Pavimentacdo do Departamento Nacional de infraestrutura de Transporte ( DNIT).

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdo
utilizados para a pavimentagdo com pedras irregulares no municipio de Sao Borja — RS.

A colocagado de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverédo seguir as indicacdes
e procedimentos recomendados pelos fabricantes, pela ABNT — Associagéo Brasileira de
Normas Tecnicas.

E necessario que o responsavel técnico da empresa tenham atestado de
capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execuc¢éo deste servigo, nos
servicos de maior relevancia abaixo listados:

Escavacgdao, Carga e transporte de material;

Compactacéao de Aterros;

Escavagao Mecénica de Valas;

Regularizag¢do do Subleito;

Calcamento de pedras irregulares.

Sinalizacao viaria;

Acessibilidade.

A empresa vencedora desta licitacdo devera dispor de todos os
equipamentos/maquinas/ferramentas para a execugdo dos servicos, as suas préprias
expensas, tais como:
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Motoniveladora (1 unidade);

Escavadeira Hidraulica (1 unidade);

Retroescavadeira (1 unidade);

Rolo Compactador Autopropelido Corrugado (1 unidade);

Caminhées Basculantes (1 unidade);

Caminhao Pipa (1 Unidade);

Rolo Compactador Liso de 08 a 12 Ton. (1 unidade);

Placa Vibratéria (1 unidade);
E necessario que as empresas participantes do processo licitatério facam visita
técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada
previamente com o setor técnico da prefeitura, em horario de expediente ( 7h:30 as
13h:00 ). A visita técnica devera ser realizada até 1 ( um) dia util, que antecede a
licitacdo. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra.

O engenheiro responsavel técnico da Empresa devera apresentar o atestado

no dia da vistoria, com os dados do titular e carimbo da Empresa ja impressos, que sera
conferido e assinado pelo Técnico do Municipio, que fara parte dos documentos que
deverao ser apresentados pela empresa no dia da licitagéo.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura indicada
em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras,
sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término
da obra.

TERRAPLENAGEM:

1. TOPOGRAFIA:

Previamente sera mobilizado equipamento conforme anteriormente descritoc e pes-
soal de topografia para a realizagéo da locagcéo da obra, com a demarcacédo em pista das
atividades a serem executadas.

Apoés a conclusdo de dos servigcos o equipamento e pessoal serd desmobilizado.

A medicdo deste item sera por m? executado.

2. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Tem por objetivo informar a populagéo e os usuarios da rua, os dados da obra. A
placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. As dimensdes da placa sao de
2,40 m x 1,20 m, area de 2,88 m?.

Tera dois suportes e serdo de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre
de 2,50 m.
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Devera ser consultado com a Secretaria de Planejamento Orgamento e Projetos,
antes da confeccdo da placa de obra, visando a obtengdo dos detalhes técnicos e
Agentes Participantes.

A medicao deste item sera por m* executado de placa.

3. LIMPEZA VEGETAL DE CAMADA DO TERRENO

Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a serem executados
cortes ou aterros. .

Podera ser executado com retroescavadeira, motoniveladora ou escavadeira
hidraulica.

A medigdo deste item sera por m? executado.

4. TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser pavimentada
devera ser transportado para local a ser indicado pela fiscalizagéo da obra, com distancia
média de transporte de até 5 Km.
A medicdo deste servigo sera por m*® executado.

5. INDENIZACAO DE JAZIDA
O material necessario para adequar o greide de terraplenagem das ruas
devera ser adquirido em jazida a ser indicada pela fiscalizagdo da obra. O material de
empréstimo devera ser isento de galhos e material vegetal.
A medicéo deste servico sera por m® executado.

6. ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA

Apos a definicdo da jazida, o material serad escavado e carregado em caminhdes
basculantes através de escavadeira hidraulica.

A medicéo deste servico sera por m® executado.

7. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
O transporte do material devera ser executado com caminhdes basculantes
até a rua a ser executado o espalhamento e compactacgéo do aterro.
A medicéo deste servico sera por m* executado.

8. ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
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de até 20 cm para posterior etapa de compactacéo de aterros.

Se no espalhamento for verificado a presenca de tocos e de vegetagéo, estes
deverédo ser removidos.

A medicdo deste servigo sera por m® executado.

9. COMPACTACAO DE ATERROS

Sao atividades, cuja implantacdo requer a utilizacdo de equipamentos
adequados para pratica tecnoldgica.

A compactacédo do aterro deve atingir indice de 100% P.N. A compactacéo dos
materiais de empréstimo deve ser em camadas igual e n&o superior a 20 cm, e ao
final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

Equipamentos: a execucdo dos aterros deverd prever a utilizagdo racional
de equipamentos apropriados atendidas as condi¢ées locais e a produtividade exigida.

Na compactagdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé de
carneiro vibratérios, arados, grade de disco, caminh&es-pipa, etc.

A medicao deste servigo sera por m?* executado.

10. REMOQAQ E TRANSPORTE DE SOLOS INADEQUADOS DO SUBLEITO

COM DMT ATE 22 KM

Sera executada a escavacdo até uma profundidade definida pela fiscalizacéo da
obra quando for identificado na plataforma da rua a ser pavimentada de solos de alta
expanséao, baixa capacidade suporte ou solos organicos;

Na sequéncia sera feita a carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-
foras indicados pela fiscalizacéo..

A medicao deste servigo sera por m® executado.

11. DRENAGEM

O sistema de drenagem pluvial sera constituido de meio-fio do tipo meio-fio + sarjeta
(utilizado para conduzir o escoamento superficial das aguas pluviais até o sistema publico
de esgotamento pluvial), bocas de lobo, pogo de visita e tubulagbes em concreto de
diversos didmetros enterradas.

Nos trechos em que ja existam instalagées de drenagem langados deveram sofrer
intervengbes de manutengéo e/ou readequacgédo a nova realidade da via.

11.1 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO moldado no local:

Este servigo consiste no preparo e nivelamento da superficie e
implantagcéo do meio-fio e sarjeta de concreto extrusado. O fck do concreto sera
de 20 MPa.

Devera ter-se um cuidado especial no nivelamento do terreno, bem
como no alinhamento do servigo.

A sua base tera 45 cm, sargeta 30cm e altura de 22cm.
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Serdo executados com a utilizacdo com maquina extrusora, assentados em
superficie limpa, alinhada e nivelada respeitando rigorosamente as cotas definidas.
O trago do concreto obedecera as seguintes medidas para uma betoneirada:
01 saco de cimento, 4 caixas de 30x30x34cm de brita e 4 caixas de 30x30x30cm
de areia. Caso a superficie de assentamento do meio-fio fique com pequenos
trechos irregulares, a empresa podera utilizar pé de brita para regularizar.

11.2 ESCAVACAO DA VALA DE DRENAGEM

O servigo de escavagédo da vala de drenagem compreende a locagéo, escavagao
propriamente dita, escoramento onde necessario, regularizagcdo do fundo da vala,
esgotamento se necessario, conformacéo do material reaproveitavel ao lado da vala ou
em depdsito, retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou
inaproveitavel.

Para materiais reaproveitaveis, inclui seu manuseio, estocagem in situ e
conservagao.

A escavacéo podera ser manual ou mecéanica. Ao iniciar a escavacéo, a Contratada
devera ter feito a pesquisa de interferéncias para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes. Nao estd prevista a
necessidade de outros tipos de escoramentos, se forem requeridos deverdo ser
previamente acordados com a Fiscalizagéo.

A largura das escavagdes devera atender o especificado nos desenhos de projeto
ou, na sua falta, os seguintes critérios: '
Caixas Coletoras = dimensao interna da pega + 0,30 m para cada lado

Valas = didmetro nominal largura da vala
500 mm 1,10 m
600 mm 1,20 m
800 mm 1,40 m
1000 mm 1,60 m

A escavacdo final, a regularizacdo e limpeza do fundo da vala deverdo ser
executadas manualmente para obtencdo do greide final de escavacédo, cujas cotas
deverdo ser verificadas a cada 10 m. No caso de existéncia de agua, esta devera ser
dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de forma que os
trabalhos de regularizacdo e limpeza, e, posteriormente o assentamento, sejam
realizados sempre em seco. Procedimento idéntico se aplica as escavagbes para as
Caixas Coletoras.

No fundo da vala da rede pluvial serd espalhada uma camada de brita 1 com
espessura de 10 cm para regularizar, drenar e garantir a perfeita disposicdo dos tubos
durante a execucgéo.

11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES
A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala, sejam feitas
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverdo ser executadas com

“Séo Borja — Terra dos Presidentes” 6



oz

oo 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0O BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES — DPE

os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial devera ser tomado
com as partes de conexéo, ponta e bolsa, para evitar que sejam danificadas na utilizagédo
de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecgas metalicas, na movimentacéo do tubo.

No momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e ndo
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizagdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente apos a regularizagdo de sua
fundacgéo, evitando assim a exposi¢cdo desta as intempéries. Os tubos deverdo estar
perfeitamente apoiados em toda sua extenséo.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante. Havendo interrupcéo, ou
em trechos em que as caixas ndo estejam terminadas e tamponadas, o ultimo tubo
devera ser tamponado para evitar a entrada de elementos estranhos.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, tragco 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizagcdo da ponta em relacdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo
presenca de lencol freatico, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de
argamassa de cimento e areia, traco 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.

Apés o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho,
ndo sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da
tubulacéo vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo. Internamente, deve
ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas, ou de restos da argamassa aderida
que possam causar cavitagdo, assim como, de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos
poderéo ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo.

11.4 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serdo realizados com solo isento de pedras, madeiras, detri-
tos ou outros materiais que possam causar danos as instalagbes ou prejudicar o correto
adensamento. Deverao ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o
fundo da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizacéo,
em funcao dos tubos e equipamentos de compactacédo utilizados, o preenchimento deve
ser feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de ma-
deira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacdo e seus controles serdo propostas
previamente pela Contratada para aprovacdo da Fiscalizacdo, sendo vedada a
compactagédo de valas, cavas ou pogos, com pneus de retro-escavadeiras, caminhdes,
etc..

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverdo seguir os mesmos criterios
das valas.

Apbés a execucdo do aterro, todo o material proveniente da escavacdo que néo
houver sido utilizado devera ser removido para bota-fora.
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11.5 EXECUGAO DE CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras serdo de alvenaria maciga e concreto estrutural, de acordo com
os projetos, obedecendo as prescricées das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

A argamassa de assentamento da alvenaria serd de cimento e areia, trago 1:3 em
volume.

11.6 EXECUCAO DE PVs, CAIXAS E BOCAS DE LOBO

Os pogos de visita, caixas e bocas de lobo, serdo de alvenaria macica de acordo com
os projetos, obedecendo as prescrigbes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

Quando nao houver indicacdo especifica nos desenhos dos projetos, deverdo aten-
der as seguintes Especificagbes Técnicas:

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, traco 1:3 em
volume

As faces internas serdo revestidas com argamassa de cimento e areia fina, traco 1:3
em volume, sendo que internamente sera impermeabilizada com cimento cristalizante base
acrilica ou aditivo impermeabilizante.

Sobre a laje de fundo deverdo ser construidas as calhas e canaletas para concordan-
cia entre os coletores de chegada e saida. A plataforma correspondente ao restante do
fundo do pogo deve ter inclinacdo de 10% para as canaletas. As canaletas e a banqueta
ser&o revestidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 em volume, alisada e quei-
mada a colher.

Nas pecas localizadas no passeio, a laje de fechamento da camara de trabalho ou
baldo servira de tampa. Sera, portanto, em concreto pré-moldado, subdividida em placas
com dimensdes adequadas para gque possam ser removidas. Nos PVs localizados na via,
o tampado sera de ferro fundido, didametro 0,60 m.

11.7- Da Dispensa de Sondagem para a retirada do solo escavado na execugéo
da Drenagem.

Para o Projeto Bésico do pavimento de Pedras Irregulares, foi considerado a Dispensa
de Sondagem do Solo no local, conforme descrito a baixo:

Estudo do subleito das areas onde sera executado o pavimento, foi feito de
forma visual e expedita, indicando ser um pavimento de leito natural consolidado, com re-
forco de base com material de jazida de Seixo Rolado, utilizado como revestimento prima-
rio em S&o Borja . Em funcéo da implementagdo de um novo pavimento, por questdes de
seguranca, sera executado a escavacéo da rede de drenagem pluvial, junto ao acostamen-
to. Local de baixa resisténcia do solo, local onde nao possui refor¢o de subleito devido a
ser destinado ao escoamento das aguas pluviais. Desta forma se faz necessario a retirada
do material escavado e substituido por solo isento de pedras, madeiras, detritos ou ou-
tros materiais que possam causar danos as instalagdes ou prejudicar o correto
adensamento.
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12.PAVIMENTACAO
12.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO:

Regularizacdo é a operagdo destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que
forem necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetacdo e material organico por ventura
existam no leito da rua, serdo removidos.

Apbs a execucgdo de cortes e ou adicdo de material necessario para atingir o greide
correto, proceder-se-4 a homogeneizacdo do solo do subleito, para posterior
compactacéo. A medicao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

12.2 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

Consistira o revestimento sobre a base de pedras de basalto irregulares, assentadas
manualmente sobre um colchdo de p6 de brita de espessura néo inferior a 12 cm e
rejuntadas também com pé de brita, com espessura de 3,00cm. Para perfeita execugéo
do greide e perfil transversal serdo colocadas linhas de referéncia as quais estardo
amarradas em ponteiras de ferro cravadas ao longo do eixo da pista, afastadas entre si
ndo mais de 10,00 m, formando as canchas de ftrabalho. Em seguida, cravam-se
ponteiras transversalmente ao eixo da pista, distando 1,00 m entre si e, nessas ponteiras
sdo marcadas a giz ou tinta as cotas do perfil transversal adotado no projeto, utilizando-
se régua e nivel de pedreiro. Nestas marcas de giz distende-se fortemente um cordao de
nylon, de ponteira a ponteira, segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem
linhas paralelas e niveladas. O revestimento com pedras irregulares devera ser feito sob
base com umidade 6tima de compactagéo. Apds o assentamento das pedras na camada
de p6 de brita devera ser espalhada sobre elas uma camada em torno de 1,00 cm de
espessura de pé de brita. A compactagao do revestimento de pedras sera feita com rolo
compactador vibratério de 8 a 12 toneladas, do meio-fio para o centro. O trecho de
pavimentagdo executado devera ser finalizado e travado com o uso de meio-fio pré-
moldado, quando nado houver outra via pavimentada acostada ao trecho.

- Colchao de Pé de Pedra, espessura = 12,00 cm

- Rejunte com P¢6 de Pedra, espessura = 3,00 cm

12.3- PEDRAS IRREGULARES:
As pedras irregulares a serem utilizadas no calcamento serdo de natureza
basaltica ndo intemperizadas, séo de boa qualidade e de dimensdes usuais no emprego.

A Prefeitura Municipal, através da fiscalizacdo, reserva-se no direito de recusar as pedras
caso ateste que as mesmas nédo atendem as especificagcdes deste item.
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12.4 TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificagées. A DMT é de 40 Km em estrada pavimentada.
A medicéo desde servico sera por Ton x Km.

12.5 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificagées. A DMT é de 40 Km em estrada pavimentada.
A medicédo desde servigo sera por Ton x Km.

12.6 — MATERIAIS UTILIZADOS:

A empresa responsavel pelos servicos de execucdo de meio fios e pavimentagéo
em calcamento fornecera a pedra irregular, pedra brita para base do calgamento, p6 de
brita para rejunte, meio fio moldado in loco, areia, méao-de-obra para assentamento do
paralelepipedo, pedrisco e brita. Obs.: E necessaria a apresentacéo de licenca ambiental
do local de extracdo dos insumos e do concreto usinado, durante a execugéo das obras.

13. LIMPEZA DA OBRA:
Apbs o término da pavimentagdo de uma rua, a mesma deverad ser limpa. Deverdo
ser retiradas restos de materiais e varrida, para a vistoria da fiscalizaco.

OBRAS COMPLEMENTARES

14. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
Serao executadas as escavagdes de empréstimo para o aterro do passeio, e a
origem do material sera definido pelo departamento técnico em local com DMT de 22 Km
do local. As operagdes de escavagcdo compreendem:
a) escavacao dos materiais constituintes do terreno natural até a cota definida para
o0 empréstimo;
b) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras.
O local a ser tomado o empréstimo no distrito industrial sera definido pela
prefeitura e ndo tera custos a empresa contratada.
A medicao deste servigo sera por m* executado.

15. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
As calcadas devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedestres

“Sdo Borja — Terra dos Presidentes” - 10
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sinalizadas.

N&o deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e
o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na dire¢édo do fluxo
de pedestres.

A inclinagéo deve ser constante e néo superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via
devem estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

As pecas de concreto do piso tatil terdo dimensdes de 25x25x2,5cm.

A medicdo deste servigo sera feita por unidade executada.

16. CALGADA DE CONCRETO - PASSEIOS
Sobre a brita uniformemente espalhada sera feito um piso de concreto simples,
com 7 cm de espessura e fck = 20 Mpa.
Na calcada sera executado uma junta de dilatagdo de madeira de 1’x7cm, em
panos de 3,00 em 3,00m.
A medicao deste servico sera feito por metro quadrado executado.

17. SINALIZACAO
17.1. SINALIZACAO VERTICAL e SUPORTE METALICO

A sinalizagéo vertical, € composta por placas de sinalizagdo que tem por
objetivo aumentar a segurancga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer informacdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizagdo vertical deverdo ser confeccionadas em
chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para
placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera
executada mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragéo invariavel,
tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalico @ 2", com 3,50m e com altura livre
de 2,50 m.

As placas que seréo utilizadas nas vias sao:

- Placa de Regulamentacgédo (GTGT totalmente refletiva):

* Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscricdes em preto; @=
0,75 m e placa de parada obrigatéria (L= 0,40 m).

- Placa de Adverténcia (GTGT totalmente reflexiva) com fundo amarelo, bordas
e simbolos em preto conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito, (L= 0,50 m).

A medicdo da sinalizagdo vertical sera feita por metro quadrado
executado e os suportes por unidades colocadas.
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18. Piso Tateis:
Atendendo a NBR 9050, sera implantado nos passeios o piso tatil direcional e piso

tatil de alerta a obstaculos e mudangas de direcéo e desnivel.

Suas dimensbes serdo de 0,25 m por 0,25 m, e o detalhamento de sua
aplicacdo encontra-se nas plantas anexas.

Os Pisos Tateis de Concreto, consistem em dois modelos: Piso Direcional e Piso

Alerta.

18.1- - Alerta — A forma do piso alerta se constitui em troncos — cénicos compostos
na superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de
perigos e informar a necessidade de atencédo redobrada sobre o proximo passo. Este
produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no
percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Dimensoes (mm) | Especificagéo

250 Largura da placa

50 Distancia horizontal entre centros de relevo

27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso
20 Espessura da placa

5 Altura do relevo

24 Largura da base do relevo tronco-conico

14 Largura final do relevo tronco-cbnico

]
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2
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N N
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234

18.2- Direcional — A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um
unico sentido na superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a
superficie de trajeto ou de orientacéo funcionando no sentido do curso de pedestres.

?nzr:xne)nsoes Especificagédo
Largura da placa
85 Disténcia horizontal enire centros de relevo
40 Disténcia do centro da 12 linha de relevo & borda do piso.
20 Espessura da placa
5 Altura do relevo
30 Largura da base do relevo
25 Largura do topo do relevo
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18.3- Dimensodes dos pisos tateis:

Codigs Wodels o m{;:fz;mw Largura (i) | Espessura {mm) Flxagho
PTC-0 Diirecionsl 250 250 20 Argamassa
PTC-A Aerta 280 250 20 Argamassa

19. Consideragoes gerais:
Cabera a empreiteira o fornecimento da méao de obra para execugéo do meio-
fio e da pavimentagdo com pedras irregulares;

Ap6s a execucdo de uma rua, no trecho indicado a fiscalizacéo realizara a medigéo
in loco do meio-fio (em metro linear) e da pavimentacdo (em metro quadrado). Os
pagamentos serdo realizados obedecendo cronograma fisico-financeiro e medigéo in
loco;

O prazo de execugdo dos servigos sera de 180 dias contados a partir da ordem de
Servico; '

Durante a fase de execug¢do do meio-fio e da pavimentagdo, a empreiteira sera
responsavel pela sinalizagdo provisoria noturna e diurna nos locais de trabalho, conforme
o Cobdigo Nacional de Transito. Apdés cumpridas todas as atividades, as ruas
pavimentadas dever&o ser sinalizadas de acordo com o Cédigo Nacional de Transito em
vigor, sob orientacdo do Departamento de Transito da Prefeitura Municipal de S&o Borja.
A sinalizacéo proviséria em cada rua somente devera ser retirada apés determinagéo por
escrito da fiscalizagéo;

As empresas deverdo, no ato da licitagdo, com as documentacgdes usuais exigidas,
apresentar documento emitido pelo CREA comprovando que ja executou em S&o Borja
ou em qualquer outra cidade pavimentacéo regular ou irregular com pedras basalticas.

20- SEGURANCA E SINALIZACAO

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de
Higiene e Seguranga do Trabalho, assim como a adogdo de medidas especificas
de prevencéo de acidentes e sinalizagéo por tratar-se de execucéo de obras em via
publica.

Em especial, devera atender o que determina o Cédigo Nacional de Transito e
as recomendacdes que faca a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos para a
sinalizagéo viaria, interrupcées e desvios de trafego. A sinalizagéo noturna devera
conter elementos luminosos e refletivos.
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Segue abaixo, trecho que seréa beneficiado com a Terraplenagem, pavimenta-
¢édo de pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalizacdo e acessibilidades.

— OPERAGAO N°1070476-96 , Sdao Borja, RS.

— SICONV 899845/2020

RUA INTERSECAO INICIAL INTERSECAO FINAL
1-RUA SALVADOR ALLENDE RUA ENG. MANOEL L. FAGUNDES FAIXA DE DOMINIO DA AVENIDA
D= 302,07 m LEONEL BRIZOLLA

28°39'40”S - 55°59'08” O
28°39” 50” S - 55°59' 08” O
2- RUA MANOEL A. FRONNER RUA SALVADOR ALLENDE RUA SANTOS REIS

D=68,00 m

28°39'45”S - 55°59'08” O 28°39” 45” S - 55°59' 06” O

Sao Borja, RS, 13 de maio de 2021.

Nelson Freitas
Engenheiro Civil -CREA-RS: 73.745/D
Matricula 0904
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