

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	12.831,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	17.208,46
3	ESTACAS	4.609,50
4	INFRAESTRUTURA VIGA DE 15X40 CM	11.801,44
5	CONTRAPISO CONCRETO E= 7 CM	10.995,44
6	ALVENARIA DE 15 CM - PRÉDIO	22.134,06
7	ALVENARIA DE 15 CM - DIVISÓRIAS	5.251,53
8	SUPRAESTRUTURA CINTA DE 15 X 30 CM	9.608,21
9	ALVENARIA CX D'ÁGUA/PLATIBANDA	9.119,34
10	COBERTURA	10.274,57
11	PISO CERÂMICO	3.711,38
12	REBOCO INTERNO + LAJE	16.174,74
13	VER.CERÂMICO PAREDES - AZULEJO	11.050,78
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.301,15
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	33.584,41
16	PINTURA INTERNA + LAJE	6.923,67
17	SUPRAESTRUTURA LAJE	20.991,27
18	SUPRAESTRUTURA - PILARES	8.333,89
19	ESQUADRIAS E VIDROS	21.120,03
20	CALÇADA	1.040,96
21	LIMPEZA DA OBRA	603,37
22	CISTERNAS	23.598,58
23	REBOCO EXTERNO	2.791,55
24	PINTURA EXTERNA	1.332,19
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-