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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
2021/4007 FPE

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 1.130.825,35 180.775,84 1.311.601,19

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. PLACA DE OBRA LOTE 1 977,38 156,25  - 1.133,63
2. ADMINISTRAÇÃO LOTE 1 32.551,60 5.203,76  - 37.755,36
3. TERRAPLANAGEM LOTE 1 235.167,14 37.594,26  - 272.761,40
4. DRENAGEM PLUVIAL LOTE 1 188.714,90 30.168,32  - 218.883,22

5.
CAIXAS COLETORAS E POÇO DE 
VISITA

LOTE 1 33.142,24 5.298,18  - 38.440,42

6. MEIO FIO LOTE 1 63.919,39 10.218,27  - 74.137,66

7.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO 
INTERTRAVADOS 16 FACES - 50MPa.

LOTE 1 483.535,26 77.298,85  - 560.834,11

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE LOTE 1 89.367,55 14.286,46  - 103.654,01
9. SINALIZAÇÃO VIARIA LOTE 1 3.449,89 551,49  - 4.001,38
10.  -  -  -  -

1.130.825,35 180.775,84  - 1.311.601,19
( 86,22% ) ( 13,78% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: EDUARDO BONOTTO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):21/2600-0000396-5 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

AVENIDA  JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ

quarta-feira, 18 de maio de 2022

SÃO BORJA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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