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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 846.555,37 442.225,16 1.288.780,53

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. PLACA DE OBRA LOTE 1 744,64 388,99  - 1.133,63
2. ADMINISTRAÇÃO LOTE 1 18.231,64 9.523,88  - 27.755,52
3. TERRAPLANAGEM LOTE 1 56.980,27 29.765,46  - 86.745,73
4. DRENAGEM PLUVIAL LOTE 1 204.918,85 107.045,89  - 311.964,74

5.
CAIXAS COLETORAS E POÇO DE 
VISITA

LOTE 1 13.289,57 6.942,23  - 20.231,80

6. MEIO FIO LOTE 1 55.617,41 29.053,52  - 84.670,93
7. PAVIMENTAÇÃO LOTE 1 495.220,76 258.694,34  - 753.915,10
8. SINALIZAÇÃO VIARIA LOTE 1 1.552,23 810,85  - 2.363,08
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

846.555,37 442.225,16  - 1.288.780,53
( 65,69% ) ( 34,31% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: EDUARDO BONOTTO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):21/2600-0000396-5 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA/RS

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV.ORY REY DORNELLES

quarta-feira, 18 de maio de 2022

SÃO BORJA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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