



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

PARECER TÉCNICO Nº 179/SMPOIP/DPE

Em atenção ao rito do processo licitatório informo a quem interessar possa que, a obra em voga na presente lide, tem como etapas de maior relevância no orçamento nas obras da torre de São Ramão são as seguintes etapas:

- Mobilização da obra, por se tratar de obra no interior do município (área rural), itens 1.2.1 a 1.2.4 da planilha orçamentária;
- Os elementos metálicos necessários na confecção da torre metálica, itens de 1.6.1 a 1.6.6 da planilha orçamentária;
- A execução das soldas em chapa, item 1.7.2 na planilha orçamentária;
- A chapa de aço fina para assentamento de reservatório de fibra de 10.000l, item 1.7.1 da planilha orçamentária

Certo de ter atendido os princípios da legalidade e razoabilidade é o meu parecer. Sendo o que tinha no momento.

Atenciosamente;

Fernando Brasil Aquino dos Santos
Eng. Civil – CREA - 95182-D

São Borja, 08 de setembro de 2022