PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

PARECER TECNICO N° 179/SMPOIP/DPE

Em atencgao ao rito do processo licitatério informo a quem interessar possa que,
a obra em voga na presente lide, tem como etapas de maior relevancia no orgamento nas
obras da torre de Sdo Raméo sao as seguintes etapas:
e Mobilizagado da obra, por se tratar de obra no interior do municipio (area
rural), itens 1.2.1 a 1.2.4 da planilha orgamentaria;
e Os elementos metalicos necessarios na confeccido da torre metalica,
itens de 1.6.1 a 1.6.6 da planilha orgcamentaria;
o A execucdo das soldas em chapa, item 1.7.2 na planilha orcamentaria;
e A chapa de aco fina para assentamento de reservatério de fibra de
10.000l, item 1.7.1 da planilha orgamentaria

Certo de ter atendido os principios da legalidade e razoabilidade € o meu parecer.
Sendo o que tinha no momento.

Atenciosamente;

Fernando Brasil Aquino dos Santos
Eng. Civil - CREA - 95182-D

Sao Borja, 08 de setembro de 2022

“Sao Borja — Terra dos Presidentes”



