
 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO BORJA 

SECRETARIAMUNICIPALDE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS 
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES 

“São Borja – Terra dos Presidentes” 

 

PARECER TÉCNICO Nº 179/SMPOIP/DPE
 
 
 
Em atenção ao rito do processo licitatório informo a quem interessar possa que,

a obra em voga na presente lide, tem como etapas de maior relevância no orçamento nas
obras da torre de São Ramão são as seguintes etapas: 

• Mobilização da obra, por se tratar de obra no interior do município (área
rural), itens 1.2.1 a 1.2.4 da planilha orçamentária; 

• Os elementos metálicos necessários na confecção da torre metálica,
itens de 1.6.1 a 1.6.6 da planilha orçamentária; 

• A execução das soldas em chapa, item 1.7.2 na planilha orçamentária; 
• A chapa de aço fina para assentamento de reservatório de fibra de

10.000l, item 1.7.1 da planilha orçamentária 
 
 
 
Certo de ter atendido os princípios da legalidade e razoabilidade é omeu parecer.
Sendo o que tinha no momento. 
 
 
 
 

Atenciosamente; 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fernando Brasil Aquino dos Santos 
Eng. Civil – CREA - 95182-D 

 
 
 
 
 

São Borja, 08 de setembro de 2022


