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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - .

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 =50*4 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.2. PAVIMENTAÇÃO - .

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - .

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 =147,36*8,5*0,0009 4.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 =147,36*8,5 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 =147,36*7,5 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 =147,36*7,5*0,03*2,4 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 =147,36*7 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 =147,36*7*0,03*2,4 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - .

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 =147,36/8*3*2 5.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 =4*0,3*7*2+0,4*7*2 5.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SÃO BORJA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

segunda-feira, 1 de novembro de 2021 CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 7
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - 

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00 0,00

200,00 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - 

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

M
O

B
 

D
E

S
M

O
B

 

T
R

E
C

H
O

 

A
P

A
R

IC
IO

 

M
A

R
IE

N
S

E

M
O

B
 

D
E

S
M

O
B

 

T
R

E
C

H
O

 

A
L
V

A
R

O
 

B
A

T
IS

T
A

M
O

B
 

D
E

S
M

O
B

 

T
R

E
C

H
O

 

B
E

R
N

A
R

D
O

 

D
E

 M
E

L
O

R
E

C
A

P
 J

O
Ã

O
 

P
A

L
M

E
IR

O

R
E

C
A

P
 

S
E

R
A

F
IM

 

V
A

R
G

A
S

R
E

C
A

P
 

A
P

A
R

IC
IO

 

M
A

R
IE

N
S

E

R
E

C
A

P
 

A
L
V

A
R

O
 

B
A

T
IS

T
A

R
E

C
A

P
 

O
L
IN

T
O

 Q
1

11 12 13 14 15 16 17 18
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1,13 

1.252,56 

1.105,20 

33,16 

1.031,52 

30,95 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 3 / 7
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - 

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 4 / 7
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - 

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 5 / 7
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - 

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.1.1. RUA SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.1.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 200,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1. RECAPEAMENTO NA RUA  SERAFIM DORNELES VARGAS - 

1.2.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 1,13 

1.2.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    1.252,56 

1.2.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 1.105,20 

1.2.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 33,16 

1.2.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 1.031,52 

1.2.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 30,95 

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA SERAFIM VARGAS - 

1.3.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 110,52 

1.3.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 22,40 

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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