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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.111,71

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO - .

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 3 1.Administração Local. Administração Local 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 =1,2*2,4 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - .

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - .

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 =50*30 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 =50*100 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - .

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 =50*30 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 =50*100 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - .

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 =50*3 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.5. PAVIMENTAÇÃO - .

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - .

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

=(122,1+14,25+140,67+126,33+11,

39+137,72+14,63)*8*,0009+(137,52

+15,51*12,11+132,59+13,83+136,7

3+10,8)*9*,0009

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

=(122,1+14,25+140,67+126,33+11,

39+137,72+14,63)*8+(137,52+15,5

1*12,11+132,59+13,83+136,73+10,

8)*9

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

=(122,1+14,25+140,67+126,33+11,

39+137,72+14,63)*7,5+(137,52+13

2,59+13,83+136,73+10,8)*7,5+15,5

1*12,11

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

=(122,1+14,25+140,67+126,33+11,

39+137,72+14,63)*7,5*,03+(137,52

+132,59+13,83+136,73+10,8)*7,5*,

03+15,51*12,11*,03

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.111,71

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

=(122,1+14,25+140,67+126,33+11,

39+137,72+14,63+137,52+132,59+

13,83+136,73+10,8)*7+15,51*12,11

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

=(122,1+14,25+140,67+126,33+11,

39+137,72+14,63+137,52+132,59+

13,83+136,73+10,8)*7*,03+(15,51*

12,11)*,03

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

=((122,1+14,25+140,67+126,33+11

,39+137,72+14,63)*8*,03+(137,52+

15,51*12,11+132,59+13,83+136,73

+10,8)*9*,03)*30

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

=((122,1+14,25+140,67+126,33+11

,39+137,72+14,63)*8*,03+(137,52+

15,51*12,11+132,59+13,83+136,73

+10,8)*9*,03)*110

4.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - .

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 =1072,34/(2+6)*3*2 5.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 =(4*0,3*7)*16+0,4*7*16 5.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SÃO BORJA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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7.935,00 7.935,00 0,00 343,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 

5.000,00 

1.500,00 

5.000,00 

150,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 

SÃO BORJA/RS

Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
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7.935,00 7.935,00 0,00 343,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 
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quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
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1.779,37 1.835,74 1.797,25 

6.524,35 6.731,06 6.589,90 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 

SÃO BORJA/RS
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 

SÃO BORJA/RS
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

1.024,94 1.032,71 972,79 

30,75 30,98 29,18 

1.910,78 1.925,27 1.813,56 

7.006,20 7.059,31 6.649,71 

804,26 

179,20 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 

1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 

1.4.1. RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. RECAPEAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 8,87 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    9.383,91 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RM-1C PARA REPERFILAGEM M2 8.809,17 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 264,27 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RM-1C PARA CAPA M2 8.234,38 

1.5.1.6. C B U Q CAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM m3 247,02 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.339,18 

1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 56.243,64 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FÉLIX DA CUNHA - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 804,26 

1.6.1.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 179,20 

SÃO BORJA/RS

Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
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Grau de Sigilo
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