


RUA CRISTOVÃO

COORDENADAS GPS INÍCIO DO TRECHO: ESQ COM RUA FLORIANO PEIXOTO:

S	28°37'34"
0	56°01'05"

COORDENADAS GPS FIM DO TRECHO: ESQ COM A RUA CRISTOVÃO COLOMBO:

S	28°37'39,15"
0	56°01'04,73"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA-RS
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ - RUA VEREADOR EURICO BATISTA DA SILVA,Nº 64, - SÃO BORJA/RS

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

GERAL:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREG	PREFEITO MUNICIPAL:	EDUARDO BONOTTO
	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	SECRETARIO MUNICIPAL:	JOÃO PEDRO DAIX
	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	COORDENADOR :	CARLOS LUIZ LUCHESE


RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 095.182	DESENHO:	FERNANDO BRASIL
----------------------	---	----------	-----------------

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	ÁREA:	2.844,00m²
-------	----------------------------------	-------	------------

ENDEREÇO:	RUA TUPI CALDAS	MUNICÍPIO:	SÃO BORJA-RS
TRECHO:	RUA TUPI CALDAS ENTRE RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA JOSE DE ALENCAR	ASSUNTO:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE
ESCALA:	DATA: JULHO / 2021		Nº PRANCHA: 03/06
INDICADA			

REVISÃO:	DATA: 02/01/2017	ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO	PLANO DE TRABALHO:
----------	------------------	--------------------------	--------------------

LOCAL DO ARQUIVO:	/DESKTOP/BADESUL TUPI CALDAS E VIRIATORTUPI CALDAS	GESTÃO 2021/2024
-------------------	--	------------------



PAV PEDRA BASALTICA IRREGULAR

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

RUA FLORIANO PEIXOTO

A

B

C

D

A

B

C

D