



QCI - Quadro de Composição do Investimento

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV RUA TUPI CALDAS | | | RECURSO OGU | REPASSE 288.896,56 | CONTRAPARTIDA 0,00 | INVESTIMENTO 288.896,56 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|------------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. | | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | LOTE 1 | 1.100,76 | - | - | 1.100,76 |
| 2. | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | LOTE 1 | 15.951,84 | - | - | 15.951,84 |
| 3. | | | TERRAPLANAGEM | | | | LOTE 1 | 13.359,55 | - | - | 13.359,55 |
| 4. | | | DRENAGEM PLUVIAL | | | | LOTE 1 | 69.827,88 | - | - | 69.827,88 |
| 5. | | | CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA | | | | LOTE 1 | 18.505,20 | - | - | 18.505,20 |
| 6. | | | MEIO FIO | | | | LOTE 1 | 18.961,99 | - | - | 18.961,99 |
| 7. | | | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | | | | LOTE 1 | 99.280,12 | - | - | 99.280,12 |
| 8. | | | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | | | | LOTE 1 | 49.318,20 | - | - | 49.318,20 |
| 9. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | LOTE 1 | 2.591,02 | - | - | 2.591,02 |
| 10. | | | | | | | | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | 288.896,56 (100,00%) | - (0,00%) | - (0,00%) | 288.896,56 (100,00%) |

Observações:

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: EDUARDO BONOTTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL