


Planta de Situação e Localização

Rua Tupi Caldas

Esc 1/5000



COORDENADAS GPS INÍCIO DO TRECHO: ESQ COM RUA FLORIANO PEIXOTO: S 28°37'34" 0 56°01'05"

COORDENADAS GPS FIM DO TRECHO: ESQ COM A RUA CRISTOVÃO COLOMBO: S 28°37'39,15" 0 56°01'04,73"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA-RS

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ - RUA VEREADOR EURICO BATISTA DA SILVA,Nº 64, - SÃO BORJA-RS

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

GERAL:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREG		PREFEITO MUNICIPAL:	
PROJETO DE ACESSIBILIDADE		EDUARDO BONOTTO		SECRETARIO MUNICIPAL:	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO		JOÃO PEDRO DAITX		COORDENADOR :	
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL		CARLOS LUIZ LUCHESE		DESENHO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS		FERNANDO BRASIL	
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/Rs 095.182		ÁREA:		2.844,00m²	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR		MUNICÍPIO:	
ENDERECO:		RUA TUPI CALDAS		SÃO BORJA-RS	
TRECHO:		RUA TUPI CALDAS ENTRE RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA JOSE DE ALENCAR		ASSUNTO:	
ESCALA:		INDICADA		READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE	
REVISÃO:		DATA: 02/01/2017		Nº PRANCHA:	
DATA: 02/01/2017		ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO		01/06	
LOCAL DO ARQUIVO:		/DESKTOP/BADESUL TUPI CALDAS E VIRIATOTUPI CALDAS		PLANO DE TRABALHO:	
GESTÃO 2021/2024					