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QCI - Quadro de Composição do Investimento #00

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)
SICONV. 023321-2017 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA DRENAGEM PLUVIAL – DIVERSAS RUAS

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento X Repassse O.G.U – EMENDA INDIVIDUAL  – DRENAGEM DIVERSAS RUAS  -   SICONV 023.321/2017

Discriminação Repasse Contrapartida Total Execução Contrapartida

Item Descição Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros            (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 TOPOGRAFIA 1.056,00 m² 431,98 90,91% 43,20 9,09%  - 9,09% 475,18 AD FIN

2 PLACA DE OBRA 5,00 m² 1.325,31 90,91% 132,53 9,09%  - 9,09% 1.457,84 AD FIN

3 ESCAV. MEC. DRENAGEM 2.064,18 m³ 29.330,08 90,91% 2.933,01 9,09%  - 9,09% 32.263,09 AD FIN

4 LASTRO DE BRITA FUNDO VALA – 10CM 117,96 m³ 17.568,51 90,91% 1.756,85 9,09%  - 9,09% 19.325,36 AD FIN

5 TRANSP. DE BRITA  - DMT 40 KM 4.718,40 Ton 4.117,85 90,91% 411,78 9,09%  - 9,09% 4.529,63 AD FIN

6 REDE PLUVIAL 400MM, TUBO PA1 183,00 m 24.157,66 90,91% 2.415,77 9,09%  - 9,09% 26.573,43 AD FIN

7 REDE PLUVIAL 600MM, TUBO PA2 63,00 m 13.608,57 90,91% 1.360,86 9,09%  - 9,09% 14.969,43 AD FIN

8 REDE PLUVIAL 800MM, TUBO PA2 112,00 m 36.463,13 90,91% 3.646,31 9,09%  - 9,09% 40.109,44 AD FIN

9 REDE PLUVIAL 1000MM, TUBO PA2 301,00 m 132.379,80 90,91% 13.237,98 9,09%  - 9,09% 145.617,78 AD FIN

10 REDE PLUVIAL 1200MM, TUBO PA2 157,00 m 94.432,65 90,91% 9.443,26 9,09%  - 9,09% 103.875,91 AD FIN

11 REATERRO DE VALA DRENAGEM, PV, BL 908,20 m³ 48.002,46 90,91% 4.800,25 9,09%  - 9,09% 52.802,71 AD FIN

12 CAIXA COLETORA – 1,20X1,20X1,50 31,00 unid 23.577,19 90,91% 2.357,72 9,09%  - 9,09% 25.934,91 AD FIN

13 POÇO DE VISITA – D=0,60M 2,00 unid 3.091,02 90,91% 309,10 9,09%  - 9,09% 3.400,12 AD FIN

14 POÇO DE VISITA – D=0,80M 3,00 unid 9.721,47 90,91% 972,15 9,09%  - 9,09% 10.693,62 AD FIN

15 POÇO DE VISITA – D=1,00M 10,00 unid 37.542,09 90,91% 3.754,21 9,09%  - 9,09% 41.296,30 AD FIN

16 POÇO DE VISITA – D=1,20M 5,00 unid 24.250,23 90,91% 2.425,02 9,09%  - 9,09% 26.675,25 AD FIN

17 TAMPA DE FERRO FUNDIDO  - unid  - 90,91%  - 9,09%  - 0,00% AD FIN

AD FIN

AD FIN

R$ 500.000,00 90,91% R$ 50.000,00 9,09%  - 0,00% 9,09% R$ 550.000,00 ###

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador

ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

 Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

São Borja, 15 de março de 2018

Prefeito: Eduardo Bonotto – São Borja/RS
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#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

SICONV. 023321-2017 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA DRENAGEM PLUVIAL – DIVERSAS RUAS

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog
O.G.U – EMENDA INDIVIDUAL  – DRENAGEM DIVERSAS RUAS  -   SICONV 023.321/2017

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 TOPOGRAFIA 475,18 0,00% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

2 PLACA DE OBRA 1.457,84 0,27% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

3 ESCAV. MEC. DRENAGEM 32.263,09 5,87% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

4 LASTRO DE BRITA FUNDO VALA – 10CM 19.325,36 3,51% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

5 TRANSP. DE BRITA  - DMT 40 KM 4.529,63 0,82% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

6 REDE PLUVIAL 400MM, TUBO PA1 26.573,43 4,83% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

7 REDE PLUVIAL 600MM, TUBO PA2 14.969,43 2,72% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

8 REDE PLUVIAL 800MM, TUBO PA2 40.109,44 7,29% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

9 REDE PLUVIAL 1000MM, TUBO PA2 145.617,78 26,48% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

10 REDE PLUVIAL 1200MM, TUBO PA2 103.875,91 18,89% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

11 REATERRO DE VALA DRENAGEM, PV, BL 52.802,71 9,60% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

12 CAIXA COLETORA – 1,20X1,20X1,50 25.934,91 4,72% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

13 POÇO DE VISITA – D=0,60M 3.400,12 0,62% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

14 POÇO DE VISITA – D=0,80M 10.693,62 1,94% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

15 POÇO DE VISITA – D=1,00M 41.296,30 7,51% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

16 POÇO DE VISITA – D=1,20M 26.675,25 4,85% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO  - 0,00% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00 

Total (R$): 550.000,00 100,00% 192.500,00 192.500,00 192.500,00 385.000,00 165.000,00 550.000,00  - 550.000,00 

São Borja, 15 de março de 2018 Eduardo Bonotto – São Borja/RS

Prefeito
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