QCI - Quadro de Composigao do Investimento

Grau de Sigilo
#00

N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovagdo (data)
SICONV. 023321-2017 [PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA DRENAGEM PLUVIAL - DIVERSAS RUAS
Operagéo Programa/Modalidade/Ac¢éo
|:|Financiamento Repassse 0.G.U — EMENDA INDIVIDUAL - DRENAGEM DIVERSAS RUAS - SICONV 023.321/2017
Discriminagao Repasse Contrapartida Total Execugéo Contrapartida
Item Descicdo Quant./unid R$ % Préprios (R$) (%) |Outros (R$) (%) Total % R$ EF ou AD OS ou FIN
1 [TOPOGRAFIA 1.056,00 | m? 431,98 | 90,91% 43,20 9,09% - 9,09% 475,18 AD FIN
2 |PLACA DE OBRA 5,00 m? 1.325,31| 90,91% 132,53 | 9,09% - 9,09% 1.457,84 AD FIN
3 |ESCAV. MEC. DRENAGEM 2.064,18| m? 29.330,08 | 90,91% 2.933,01| 9,09% - 9,09% 32.263,09 AD FIN
4 |LASTRO DE BRITA FUNDO VALA — 10CM 117,96 m? 17.568,51| 90,91% 1.756,85| 9,09% - 9,09% 19.325,36 AD FIN
5 [TRANSP. DE BRITA - DMT 40 KM 4.718,40 Ton 4.117,85| 90,91% 411,78 | 9,09% - 9,09% 4.529,63 AD FIN
6 |REDE PLUVIAL 400MM, TUBO PA1 183,00 m 24.157,66 | 90,91% 2.415,77| 9,09% - 9,09% 26.573,43 AD FIN
7 |REDE PLUVIAL 600MM, TUBO PA2 63,00 m 13.608,57 | 90,91% 1.360,86 | 9,09% - 9,09% 14.969,43 AD FIN
8 |REDE PLUVIAL 800MM, TUBO PA2 112,00 m 36.463,13 | 90,91% 3.646,31| 9,09% - 9,09% 40.109,44 AD FIN
9 |REDE PLUVIAL 1000MM, TUBO PA2 301,00 m 132.379,80| 90,91% 13.237,98| 9,09% - 9,09% 145.617,78 AD FIN
10 |REDE PLUVIAL 1200MM, TUBO PA2 157,00 m 94.432,65| 90,91% 9.443,26 | 9,09% - 9,09% 103.875,91 AD FIN
11 |REATERRO DE VALA DRENAGEM, PV, BL 908,20 m? 48.002,46 | 90,91% 4.800,25| 9,09% - 9,09% 52.802,71 AD FIN
12 |CAIXA COLETORA — 1,20X1,20X1,50 31,00 | unid 23.577,19| 90,91% 2.357,72| 9,09% - 9,09% 25.934,91 AD FIN
13 |POGO DE VISITA — D=0,60M 2,00 | unid 3.091,02| 90,91% 309,10 | 9,09% - 9,09% 3.400,12 AD FIN
14 |POGO DE VISITA — D=0,80M 3,00 | unid 9.721,47 | 90,91% 972,15| 9,09% - 9,09% 10.693,62 AD FIN
15 |POCO DE VISITA — D=1,00M 10,00 | unid 37.542,09| 90,91% 3.754,21| 9,09% - 9,09% 41.296,30 AD FIN
16 |POCO DE VISITA — D=1,20M 5,00 | unid 24.250,23| 90,91% 2.425,02| 9,09% - 9,09% 26.675,25 AD FIN
17 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO -| unid -1 90,91% -1 9,09% - 0,00% AD FIN
AD FIN
AD FIN
R$ 500.000,00] 90,91% R$ 50.000,00] 9,09% -1 0,00% 9,09% R$ 550.000,00
Forma de execugao: AD = Administragao Direta pelo Tomador
ou EF se execucéo e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Servigos.

Sao Borja, 15 de margo de 2018
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Prefeito: Eduardo Bonotto — Sdo Borja/RS




Grau de Sigilo

#00
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
N°do CT Proponente/Tomador Municipio/lUF Empreendimento ( nome/apelido)
SICONV. 023321-2017 PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA DRENAGEM PLUVIAL — DIVERSAS RUAS
Programa/Modalidade/Agéo [Aprovagdo (data) Parcela (n.°)| |Fim vigéncia (data) Més cronog
0.G.U — EMENDA INDIVIDUAL - DRENAGEM DIVERSAS RUAS - SICONV 023.321/2017 |
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminagao R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1|[TOPOGRAFIA 475,18 0,00%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
2|PLACA DE OBRA 1.457,84 0,27%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
3|ESCAV. MEC. DRENAGEM 32.263,09 5,87%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
4|LASTRO DE BRITA FUNDO VALA — 10CM 19.325,36 3,51% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
5|TRANSP. DE BRITA - DMT 40 KM 4.529,63 0,82%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
6|REDE PLUVIAL 400MM, TUBO PA1 26.573,43 4,83%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
7|REDE PLUVIAL 600MM, TUBO PA2 14.969,43 2,72%| 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
8|REDE PLUVIAL 800MM, TUBO PA2 40.109,44 7,29% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
9|REDE PLUVIAL 1000MM, TUBO PA2 145.617,78 | 26,48%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
10|REDE PLUVIAL 1200MM, TUBO PA2 103.875,91 18,89%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
11|REATERRO DE VALA DRENAGEM, PV, BL 52.802,71 9,60% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
12|CAIXA COLETORA — 1,20X1,20X1,50 25.934,91 4,72%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
13|POCO DE VISITA — D=0,60M 3.400,12 0,62%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
14|POCO DE VISITA — D=0,80M 10.693,62 1,94% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
15|POCO DE VISITA — D=1,00M 41.296,30 7,51%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
16|POCO DE VISITA — D=1,20M 26.675,25 4,85%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
15|TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 0,00%) 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00 100,00
Total (R$): 550.000,00 [ 100,00%| 192.500,00 192.500,00 192.500,00 385.000,00 165.000,00 550.000,00 - 550.000,00

Sao Borja, 15 de margo de 2018

41.211 v002 micro

Eduardo Bonotto — Sao Borja/RS
Prefeito
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