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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO  DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: JOAQUIM NABUCO PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2018 28,67 %

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 2,50 204,09 87,48 291,57 510,22 218,70 R$ 728,92 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57

1.2 TOPOGRAFIA m² 271,50 0,31 0,14 0,45 84,16 38,01 R$ 122,17 78472 R$ 0,35 R$ 0,45

R$ 851,09

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 463,07 10,94 4,69 15,63 5.065,98 2.171,79 R$ 7.237,77 90102 R$ 12,15 R$ 15,63

2.2 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 26,68 114,68 49,15 163,83 3.059,66 1.311,32 R$ 4.370,98 Comp. 03 R$ 127,33 R$ 163,83

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³xKm 1.067,20 0,67 0,29 0,96 715,02 309,48 R$ 1.024,50 83356 R$ 0,75 R$ 0,96

2.4 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 28,00 101,64 43,57 145,21 2.845,92 1.219,96 R$ 4.065,88 92219 R$ 112,86 R$ 145,21

2.5 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 15,00 166,32 71,29 237,61 2.494,80 1.069,35 R$ 3.564,15 92221 R$ 184,67 R$ 237,61

2.6 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 m 0,00 250,68 107,44 358,12 0,00 0,00 R$ 0,00 92223 R$ 278,33 R$ 358,12

2.7 REDE PLUVIAL 1000mm  - TUBO PA2 m 138,00 338,64 145,14 483,78 46.732,32 20.029,32 R$ 66.761,64 92226 R$ 375,99 R$ 483,78

2.8 REDE PLUVIAL 1200mm  - TUBO PA2 m 0,00 463,14 198,49 661,63 0,00 0,00 R$ 0,00 92829 R$ 514,21 R$ 661,63

2.9 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 206,23 40,69 17,45 58,14 8.391,49 3.598,71 R$ 11.990,20 73964/006 R$ 45,19 R$ 58,14

2.10 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 6,00 585,62 250,99 836,61 3.513,72 1.505,94 R$ 5.019,66 83659 R$ 650,20 R$ 836,61

2.11 uni. 0,00 1.190,04 510,02 1.700,06 0,00 0,00 R$ 0,00 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06

2.12 uni. 0,00 2.495,17 1.069,37 3.564,54 0,00 0,00 R$ 0,00 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54

2.13 uni. 4,00 2.890,74 1.238,89 4.129,63 11.562,96 4.955,56 R$ 16.518,52 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63

2.14 uni. 0,00 3.723,44 1.595,76 5.319,20 0,00 0,00 R$ 0,00 83712 R$ 4.133,99 R$ 5.319,20

2.15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 433,77 185,91 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 120.553,30

3 PAVIMENTAÇÃO

R$ 0,00
4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

R$ 0,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$ 0,00

PREÇO TOTAL  – RUA JOAQUIM NABUCO
BDI =28,67%

R$ 121.404,39 CONTRAPARTIDA R$ 11.036,76
incluso

OGU R$ 110.367,63
São Borja, 14 de março de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 14/03/2018 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES: AV. TRISTÃO DE ARAÚJO NÓBREGA E RUA MARIO CORTEZ

POÇO DE VISITA  D=600

POÇO DE VISITA  D=800

POÇO DE VISITA  D=1000

POÇO DE VISITA  D=1200
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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: JOAQUIM NABUCO – TRECHO 02 PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 
PREÇO TOTAL

CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA
TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2018 28,67 %

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 0,00 204,09 87,48 291,57 0,00 0,00 R$ 0,00 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57

1.2 TOPOGRAFIA m² 141,00 0,31 0,14 0,45 43,71 19,74 R$ 63,45 78472 R$ 0,35 R$ 0,45

R$ 63,45

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 442,76 10,94 4,69 15,63 4.843,79 2.076,54 R$ 6.920,33 90102 R$ 12,15 R$ 15,63

2.2 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 26,68 114,68 49,15 163,83 3.059,66 1.311,32 R$ 4.370,98 94103 R$ 127,33 R$ 163,83

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³xKm 1.067,20 0,67 0,29 0,96 715,02 309,48 R$ 1.024,50 83356 R$ 0,75 R$ 0,96

2.4 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 60,00 101,64 43,57 145,21 6.098,40 2.614,20 R$ 8.712,60 92219 R$ 112,86 R$ 145,21

2.5 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 11,00 166,32 71,29 237,61 1.829,52 784,19 R$ 2.613,71 92221 R$ 184,67 R$ 237,61

2.6 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 m 112,00 250,68 107,44 358,12 28.076,16 12.033,28 R$ 40.109,44 92223 R$ 278,33 R$ 358,12

2.7 REDE PLUVIAL 1000mm  - TUBO PA2 m 23,00 338,64 145,14 483,78 7.788,72 3.338,22 R$ 11.126,94 92226 R$ 375,99 R$ 483,78

2.8 REDE PLUVIAL 1200mm  - TUBO PA2 m 0,00 463,14 198,49 661,63 0,00 0,00 R$ 0,00 92829 R$ 514,21 R$ 661,63

2.9 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 192,54 40,69 17,45 58,14 7.834,45 3.359,82 R$ 11.194,27 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14

2.10 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 8,00 585,62 250,99 836,61 4.684,96 2.007,92 R$ 6.692,88 83659 R$ 650,20 R$ 836,61

2.11 uni. 2,00 1.190,04 510,02 1.700,06 2.380,08 1.020,04 R$ 3.400,12 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06

2.12 uni. 3,00 2.495,17 1.069,37 3.564,54 7.485,51 3.208,11 R$ 10.693,62 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54

2.13 uni. 2,00 2.890,74 1.238,89 4.129,63 5.781,48 2.477,78 R$ 8.259,26 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63

2.14 uni. 0,00 3.723,44 1.595,76 5.319,20 0,00 0,00 R$ 0,00 83712 R$ 4.133,99 R$ 5.319,20

2.15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 433,77 185,91 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 115.118,65

3 PAVIMENTAÇÃO

R$ 0,00
4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

R$ 0,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$ 0,00

PREÇO TOTAL  – RUA JOAQUIM NABUCO – 02
BDI =28,67%

R$ 115.182,10 CONTRAPARTIDA R$ 10.471,10
incluso

OGU R$ 104.711,00
São Borja, 14 de março de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 14/03/2018 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES: ÂNGELO PROENÇA VICENTI ATÉ RUA PABLO NERUDA

POÇO DE VISITA  D=600

POÇO DE VISITA  D=800

POÇO DE VISITA  D=1000

POÇO DE VISITA  D=1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTOS E PROJETOS -   ( D. P. E.)

Página 3

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: SALDANHA MARINHO PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

DATA BASE:  JANEIRO/2018

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2018 28,67 %

1 TERRAPLENAGEM

1.1 SERVIÇOS INICIAIS m² 0,00 0,00 291,57 291,57 0,00 0,00 R$ 0,00 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57

1.2 TOPOGRAFIA m² 276,00 0,00 0,45 0,45 0,00 124,20 R$ 124,20 78472 R$ 0,35 R$ 0,45

R$ 124,20

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 469,63 0,00 15,63 15,63 0,00 7.340,31 R$ 7.340,31 90102 R$ 12,15 R$ 15,63

2.2 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 27,12 1,00 162,83 163,83 27,12 4.415,94 R$ 4.443,06 94103 R$ 127,33 R$ 163,83

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³xKm 1.084,80 2,00 -1,04 0,96 2.169,60 -1.128,19 R$ 1.041,41 83356 R$ 0,75 R$ 0,96

2.4 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 28,00 3,00 142,21 145,21 84,00 3.981,88 R$ 4.065,88 92219 R$ 112,86 R$ 145,21

2.5 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 16,00 4,00 233,61 237,61 64,00 3.737,76 R$ 3.801,76 92221 R$ 184,67 R$ 237,61

2.6 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 m 5,00 353,12 358,12 0,00 0,00 R$ 0,00 92223 R$ 278,33 R$ 358,12

2.7 REDE PLUVIAL 1000mm  - TUBO PA2 m 140,00 6,00 477,78 483,78 840,00 66.889,20 R$ 67.729,20 92226 R$ 375,99 R$ 483,78

2.8 REDE PLUVIAL 1200mm  - TUBO PA2 m 0,00 7,00 654,63 661,63 0,00 0,00 R$ 0,00 92829 R$ 514,21 R$ 661,63

2.9 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 209,64 8,00 50,14 58,14 1.677,12 10.511,34 R$ 12.188,46 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14

2.10 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 6,00 9,00 827,61 836,61 54,00 4.965,66 R$ 5.019,66 83659 R$ 650,20 R$ 836,61

2.11 uni. 0,00 10,00 1.690,06 1.700,06 0,00 0,00 R$ 0,00 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06

2.12 uni. 11,00 3.553,54 3.564,54 0,00 0,00 R$ 0,00 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54

2.13 uni. 4,00 12,00 4.117,63 4.129,63 48,00 16.470,52 R$ 16.518,52 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63

2.14 uni. 0,00 13,00 5.306,20 5.319,20 0,00 0,00 R$ 0,00 83712 R$ 4.133,99 R$ 5.319,20

2.15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 14,00 605,68 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 122.148,26

3 PAVIMENTAÇÃO

R$ 0,00
4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

R$ 0,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$ 0,00

PREÇO TOTAL  – RUA SALDANHA MARINHO
BDI =28,67%

R$ 122.272,46 CONTRAPARTIDA R$ 11.115,68
incluso

OGU R$ 111.156,78
São Borja, 14 de março de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 14/03/2018 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES: AV. TRISTÃO DE ARAÚJO NÓBREGA E RUA MARIO CORTEZ

POÇO DE VISITA  D=600

POÇO DE VISITA  D=800

POÇO DE VISITA  D=1000

POÇO DE VISITA  D=1200
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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: 13 DE JANEIRO E GREGÓRIO CAMARGO PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2018

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2018 28,67 %

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 2,50 204,09 87,48 291,57 510,22 218,70 R$ 728,92 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57

1.2 TOPOGRAFIA m² 361,50 0,31 0,14 0,45 112,06 50,61 R$ 162,67 78472 R$ 0,35 R$ 0,45

R$ 891,59

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 698,83 10,94 4,69 15,63 7.645,20 3.277,51 R$ 10.922,71 90102 R$ 12,15 R$ 15,63

2.2 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 37,30 114,68 49,15 163,83 4.277,56 1.833,29 R$ 6.110,85 94103 R$ 127,33 R$ 163,83

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³xKm 1.492,00 0,67 0,29 0,96 999,64 432,68 R$ 1.432,32 83356 R$ 0,75 R$ 0,96

2.4 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 52,00 101,64 43,57 145,21 5.285,28 2.265,64 R$ 7.550,92 92219 R$ 112,86 R$ 145,21

2.5 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 32,00 166,32 71,29 237,61 5.322,24 2.281,28 R$ 7.603,52 92221 R$ 184,67 R$ 237,61

2.6 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 m 0,00 250,68 107,44 358,12 0,00 0,00 R$ 0,00 92223 R$ 278,33 R$ 358,12

2.7 REDE PLUVIAL 1000mm  - TUBO PA2 m 0,00 338,64 145,14 483,78 0,00 0,00 R$ 0,00 92226 R$ 375,99 R$ 483,78

2.8 REDE PLUVIAL 1200mm  - TUBO PA2 m 157,00 463,14 198,49 661,63 72.712,98 31.162,93 R$ 103.875,91 92829 R$ 514,21 R$ 661,63

2.9 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 299,79 40,69 17,45 58,14 12.198,45 5.231,33 R$ 17.429,78 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14

2.10 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 7,00 585,62 250,99 836,61 4.099,34 1.756,93 R$ 5.856,27 83659 R$ 650,20 R$ 836,61

2.11 uni. 2,00 1.190,04 510,02 1.700,06 2.380,08 1.020,04 R$ 3.400,12 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06

2.12 uni. 0,00 2.495,17 1.069,37 3.564,54 0,00 0,00 R$ 0,00 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54

2.13 uni. 0,00 2.890,74 1.238,89 4.129,63 0,00 0,00 R$ 0,00 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63

2.14 uni. 5,00 3.649,38 1.564,03 5.213,41 18.246,90 7.820,16 R$ 26.067,06 83712 R$ 4.051,77 R$ 5.213,41

2.15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 433,77 185,91 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 190.249,46

3 PAVIMENTAÇÃO

R$ 0,00
4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

R$ 0,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$ 0,00

PREÇO TOTAL  – RUA 13 de JANEIRO E GREGÓRIO
BDI =28,67%

R$ 191.141,05 CONTRAPARTIDA R$ 17.376,46
incluso

OGU R$ 173.764,59
São Borja, 14 de março de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 14/03/2018 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES: RUA SÃO JOÃO E PROLONGAM. DA FAUSTO L. AQUINO

POÇO DE VISITA  D=600

POÇO DE VISITA  D=800

POÇO DE VISITA  D=1000

POÇO DE VISITA  D=1200
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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: TOTAL GERAL PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2018 28,67 %

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 5,00 204,09 87,48 291,57 1.020,44 437,40 1.457,84 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57

1.2 TOPOGRAFIA m² 1.050,00 0,31 0,14 0,45 239,93 232,56 472,49 78472 R$ 0,35 R$ 0,45

           PREÇO TOTAL PLACA DE OBRA R$ 1.930,33

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 2.074,29 10,94 4,69 15,63 17.554,97 14.866,15 32.421,12 90102 R$ 12,15 R$ 15,63

2.2 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 117,78 114,68 49,15 163,83 10.424,00 8.871,87 19.295,87 94103 R$ 127,33 R$ 163,83

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³xKm 4.711,20 0,67 0,29 0,96 4.599,28 -76,55 4.522,73 83356 R$ 0,75 R$ 0,96

2.4 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 168,00 101,64 43,57 145,21 14.313,60 10.081,68 24.395,28 92219 R$ 112,86 R$ 145,21

2.5 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 74,00 166,32 71,29 237,61 9.710,56 7.872,58 17.583,14 92221 R$ 184,67 R$ 237,61

2.6 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 m 112,00 250,68 107,44 358,12 28.076,16 12.033,28 40.109,44 92223 R$ 278,33 R$ 358,12

2.7 REDE PLUVIAL 1000mm  - TUBO PA2 m 301,00 338,64 145,14 483,78 55.361,04 90.256,74 145.617,78 92226 R$ 375,99 R$ 483,78

2.8 REDE PLUVIAL 1200mm  - TUBO PA2 m 157,00 463,14 198,49 661,63 72.712,98 31.162,93 103.875,91 92829 R$ 514,21 R$ 661,63

2.9 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL DMT 22Km m³ 908,20 40,69 17,45 58,14 30.101,51 22.701,20 52.802,71 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14

2.10 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 27,00 585,62 250,99 836,61 12.352,02 10.236,45 22.588,47 83659 R$ 650,20 R$ 836,61

2.11 uni. 4,00 1.190,04 510,02 1.700,06 4.760,16 2.040,08 6.800,24 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06

2.12 uni. 3,00 2.495,17 1.069,37 3.564,54 7.485,51 3.208,11 10.693,62 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54

2.13 uni. 10,00 2.890,74 1.238,89 4.129,63 17.392,44 23.903,86 41.296,30 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63

2.14 uni. 5,00 3.723,44 1.595,76 5.319,20 18.246,90 7.820,16 26.067,06 83712 R$ 4.133,99 R$ 5.319,20

2.15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 433,77 185,91 619,68 0,00 0,00 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 548.069,67

3 PAVIMENTAÇÃO

R$ 0,00
4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

R$ 0,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$ 0,00

PREÇO TOTAL  GERAL DRENAGEM PLUVIAL
BDI =28,67%

R$ 550.000,00 CONTRAPARTIDA R$ 50.000,00
incluso

OGU R$ 500.000,00
São Borja, 14 de março de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 14/03/2018 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES:  DIVERSAS

POÇO DE VISITA  D=600

POÇO DE VISITA  D=800

POÇO DE VISITA  D=1000

POÇO DE VISITA  D=1200
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS

RUAS: JOAQUIM NABUCO, SALDANHA MARINHO, 13 DE JANEIRO E GREGÓRIO CAMARGO

ITEM DESCRIÇÃO
MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV 728,92 728,92 0,00 1.457,84 0,27 R$ 1.457,84

50,00 50,00

2 TOPOGRAFIA 165,37 165,37 141,75 472,49 0,09 R$ 472,49

35,00 35,00 30,00

3 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m 11.347,39 11.347,39 9.726,34 32.421,12 5,89 R$ 32.421,12

35,00 35,00 30,00

3 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM 6.753,55 6.753,55 5.788,76 19.295,87 3,51 R$ 19.295,87

35,00 35,00 30,00

4 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km 1.582,96 1.582,96 1.356,82 4.522,73 0,82 R$ 4.522,73

35,00 35,00 30,00

5 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 8.538,35 8.538,35 7.318,58 24.395,28 4,44 R$ 24.395,28

35,00 35,00 30,00

6 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 6.154,10 6.154,10 5.274,94 17.583,14 3,20 R$ 17.583,14

35,00 35,00 30,00

7 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 14.038,30 14.038,30 12.032,83 40.109,44 7,29 R$ 40.109,44

35,00 35,00 30,00

8 REDE PLUVIAL 1000mm  - TUBO PA2 50.966,22 50.966,22 43.685,33 145.617,78 26,48 R$ 145.617,78

35,00 35,00 30,00

9 REDE PLUVIAL 1200mm  - TUBO PA2 36.356,57 36.356,57 31.162,77 103.875,91 18,89 R$ 103.875,91

35,00 35,00 30,00

10 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL DMT 22Km 18.480,95 18.480,95 15.840,81 52.802,71 9,60 R$ 52.802,71

35,00 35,00 30,00

11 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 0,00 11.294,24 11.294,24 22.588,47 4,11 R$ 22.588,47

0,00 50,00 50,00

12 POÇO DE VISITA  D=600 0,00 3.400,12 3.400,12 6.800,24 1,24 R$ 6.800,24

0,00 50,00 50,00

12 POÇO DE VISITA  D=800 0,00 5.346,81 5.346,81 10.693,62 1,94 R$ 10.693,62

0,00 50,00 50,00

13 POÇO DE VISITA  D=1000 0,00 20.648,15 20.648,15 41.296,30 7,51 R$ 41.296,30

0,00 50,00 50,00

14 POÇO DE VISITA  D=1200 0,00 13.033,53 13.033,53 26.067,06 4,74 R$ 26.067,06

0,00 50,00 50,00

15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00
0,00 50,00 50,00

DESEMBOLSO MENSAL 155.112,68 208.835,53 186.051,79

550.000,00 100,00
PORCENTAGEM PARCIAL 28,20 37,97 33,83

DESEMBOLSO ACUMULADO 155.112,68 363.948,21 550.000,00

PORCENTAGEM ACUMULADA 28,20 66,17 100,00

Nelson Freitas

Eng Civil  CREA RS 73.745 – D
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