PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTOS E PROJETOS - (D.P.E.)

PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL

RUA: JOAQUIM NABUCO

PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO

INTERSECOES: AV. TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA E RUA MARIO CORTEZ

servicos o | o [ e e [ st | e | et | e | e |
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALV m? 2,50 204,09 | 8748 | 59157 | 510,22 218,70 R$ 728,92 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57
1.2 |TOPOGRAFIA m? 271,50 0,31 0,14 045 84,16 38,01 R$ 122,17 78472 R$ 0,35 RS 0,45

RS 851,09
2 DRENAGEM PLUVIAL
21 |ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m | 46307 | 1094 4,69 1563 | 5.06598 | 2.171,79 R$ 7.237,77 90102 RS 12,15 RS 15,63
2.2 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA — E=10CM me 2668 | 11468 | 4915 | 16383 | 3.059.66 | 1.311,32 RS 4.370,98 Comp. 03 RS 127,33 RS 163,83
2.3 |TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km MxKm| 1.067,20 | 067 0,29 096 | 71502 309,48 R$ 1.024,50 83356 R$ 0,75 R$ 0,96
2.4 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 m 2800 | 101,64 | 4357 | 14521 | 2.84592 | 1.219.96 R$ 4.065,88 92219 R$ 112,86 RS 145,21
2.5 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 1500 | 16632 | 71,20 | 237,61 | 2.494,80 | 1.069,35 RS 3.564,15 92221 RS 184,67, RS 237,61
2.6 |REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 m 0,00 250,68 | 107,44 | 358,12 | 0,00 0,00 R$ 0,00 92223 RS 278,33 RS 358,12
2.7 |REDE PLUVIAL 1000mm - TUBO PA2 m 138,00 | 338,64 | 14514 | 483,78 | 4673232 | 20.029,32 RS 66.761,64 92226 R$ 375,99 RS 483,78
2.8 |REDE PLUVIAL 1200mm - TUBO PA2 m 0,00 463,14 | 19849 | 661,63 | 0,00 0,00 R$ 0,00 92829 RS 514,21 RS 661,63
2.9 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m | 20623 | 4069 | 1745 | 5814 | 8.39149 | 3.598,71 RS 11.990,20 73964/006 RS 45,19 RS 58,14
210 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni 6,00 58562 | 250,99 | 83661 | 351372 | 1.505,94 R$ 5.019,66 83659 R$ 650,20 RS 836,61
241 |POGO DE VISITA_D=600 uni 000 | 1.190,04 | 510,02 | 1.700,06 | 0,00 0,00 R$ 0,00 83709 RS 1.321,26 R$ 1.700,06
212 |POGO DE VISITA_D=800 uni 000 | 249517 | 1.069,37 | 3.564,54 | 0,00 0,00 R$ 0,00 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54
243 |POCO DE VISITA. D=1000 uni 400 | 289074 | 1.238,89 | 4.129,63 | 11.562,96 | 4.95556 R$ 16.518,52 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63
2.4 |POGO DE VISITA_ D=1200 uni 000 | 3.72344 | 159576 | 531920 | 0,00 0,00 R$ 0,00 83712 RS 4.133,99 R$ 5.319,20
2.15 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni 0,00 433,77 | 18591 | 61968 | 000 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 RS 481,61 RS 619,68

PREGO TOTAL DA DRENAGEM RS 120.553,30

3 |PAVIMENTAGAO

RS 0,00
4 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE

‘ R§0,00

5 |[SINALIZACGAO VIARIA

R$ 0.00

PRECO TOTAL — RUA JOAQUIM NABUC BDiln=c|21?£7% R$ 121.404.39 CONTRAPARTIDA R$ 11.036,76

Sé&o Borja, 14 de margo de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul
lista com desoneragao.

para mao de obra horista e mer

Pagina 1

ATUALIZADO EM 14/03/2018

Nelson Freitas

Eng Civil CREA 73.7453 - D

R$ 110.367,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTOS E PROJETOS - (D.P.E.)

PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
RUA: JOAQUIM NABUCO — TRECHO 02 PLANILHA SINAPI COM DESONERACAO
INTERSECOES: ANGELO PROENCA VICENTI ATE RUA PABLO NERUDA

ren SERVICOS N | QUANTIDADE P:ii:::::’- ’:::z: :’)::;\ PREGO UNIT. | TOTAL DA TOTAL DO e CODIGO MES / ANO BDI
TOTAL MATERIAL | MAO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2018 28,67 %
1 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALV m? 0,00 204,09 87,48 291,57 0,00 0,00 R$ 0,00 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57|
1.2 |TOPOGRAFIA m? 141,00 0,31 0,14 0,45 43,71 19,74 R$ 63,45 78472 R$ 0,35 R$ 0,45
R$ 63,45
2 |DRENAGEM PLUVIAL
2.1 |[ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 442,76 10,94 4,69 15,63 4.843,79 2.076,54 R$ 6.920,33 90102 R$ 12,15 R$ 15,63
2.2 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA — E=10CM m? 26,68 114,68 49,15 163,83 3.059,66 1.311,32 R$ 4.370,98 94103 R$ 127,33 R$ 163,83
2.3 |TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km MixKm | 1.067,20 0,67 0,29 0,96 715,02 309,48 R$ 1.024,50 83356 R$ 0,75 R$ 0,96
2.4 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 m 60,00 101,64 43,57 145,21 6.098,40 2.614,20 R$ 8.712,60 92219 R$ 112,86 R$ 145,21
2.5 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 11,00 166,32 71,29 237,61 1.829,52 784,19 R$ 2.613,71 92221 R$ 184,67 R$ 237,61
2.6 |REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 m 112,00 250,68 107,44 358,12 28.076,16 12.033,28 R$ 40.109,44 92223 R$ 278,33 R$ 358,12
2.7 |REDE PLUVIAL 1000mm - TUBO PA2 m 23,00 338,64 145,14 483,78 7.788,72 3.338,22 R$ 11.126,94 92226 R$ 375,99 R$ 483,78,
2.8 |REDE PLUVIAL 1200mm - TUBO PA2 m 0,00 463,14 198,49 661,63 0,00 0,00 R$ 0,00 92829 R$ 514,21 R$ 661,63
2.9 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m? 192,54 40,69 17,45 58,14 7.834,45 3.359,82 R$ 11.194,27 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14
2.10 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 8,00 585,62 250,99 836,61 4.684,96 2.007,92 R$ 6.692,88 83659 R$ 650,20 R$ 836,61
2.11 |POCO DE VISITA_ D=600 uni. 2,00 1.190,04 510,02 1.700,06 2.380,08 1.020,04 R$ 3.400,12 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06
2.12 |POCO DE VISITA_ D=800 uni. 3,00 249517 1.069,37 3.564,54 7.485,51 3.208,11 R$ 10.693,62 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54
2.13 |POCO DE VISITA_ D=1000 uni. 2,00 2.890,74 1.238,89 4.129,63 5.781,48 2.477,78 R$ 8.259,26 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63
2.14 |POCO DE VISITA_ D=1200 uni. 0,00 3.723,44 1.595,76 5.319,20 0,00 0,00 R$ 0,00 83712 R$ 4.133,99 R$ 5.319,20
2.15 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 433,77 185,91 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68
PRECO TOTAL DA DRENAGEM R$ 115.118,65
3 PAVIMENTAGAO
4 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE } RS 0‘ 20
5 ‘SINALIZAQI'AO VIARIA l RSO0
} ‘ RS 0
_ _ BD:njfs,?% R$ 115.182.10 CONTRAPARTIDA R$ 10.471,10
Séo Borja, 14 de margo de 2018 R$ 104.711,00
O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 14/03/2018 Nelson Freitas
para mao de obra horista e mensalista com desoneragao. Eng Civil CREA 73.7453 - D
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PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO

RUA: SALDANHA MARINHO

INTERSECOES: AV. TRISTAO DE ARAUJO NOBREGA E RUA MARIO CORTEZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTOS E PROJETOS - (D.P.E.)

DATA BASE: JANEIRO/2018

serwgos o e L e | . oo | Poccomma | [amie. |
1 |TERRAPLENAGEM
1.1 |SERVIGOS INICIAIS m? 0,00 0,00 291,57 291,57 0,00 0,00 R$ 0,00 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57
1.2 |TOPOGRAFIA m? 276,00 0,00 0,45 0,45 0,00 124,20 R$ 124,20 78472 R$ 0,35 R$ 0,45
R$ 124,20
2 |DRENAGEM PLUVIAL
2.1 [ESCAVACAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 469,63 0,00 15,63 15,63 0,00 7.340,31 R$ 7.340,31 90102 R$ 12,15 R$ 15,63
2.2 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA - E=10CM m? 27,12 1,00 162,83 163,83 27,12 4.415,94 R$ 4.443,06 94103 R$ 127,33 R$ 163,83
2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km MixKm | 1.084,80 2,00 -1,04 0,96 2.169,60 -1.128,19 R$ 1.041,41 83356 R$ 0,75 R$ 0,96
2.4 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 m 28,00 3,00 142,21 145,21 84,00 3.981,88 R$ 4.065,88 92219 R$ 112,86 R$ 145,21
2.5 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 16,00 4,00 233,61 237,61 64,00 3.737,76 R$ 3.801,76 92221 R$ 184,67 R$ 237,61
2.6 |REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 m 5,00 353,12 358,12 0,00 0,00 R$ 0,00 92223 R$ 278,33 R$ 358,12
2.7 |REDE PLUVIAL 1000mm - TUBO PA2 m 140,00 6,00 477,78 483,78 840,00 66.889,20 R$ 67.729,20 92226 R$ 375,99 R$ 483,78
2.8 |REDE PLUVIAL 1200mm - TUBO PA2 m 0,00 7,00 654,63 661,63 0,00 0,00 R$ 0,00 92829 R$ 514,21 R$ 661,63
2.9 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m? 209,64 8,00 50,14 58,14 1.677,12 10.511,34 R$ 12.188,46 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14
2.10 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni 6,00 9,00 827,61 836,61 54,00 4.965,66 R$ 5.019,66 83659 R$ 650,20 R$ 836,61
2.11|POCO DE VISITA_ D=600 uni 0,00 10,00 1.690,06 | 1.700,06 0,00 0,00 R$ 0,00 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06
2.12|POCO DE VISITA_D=800 uni. 11,00 3.553,54 | 3.564,54 0,00 0,00 R$ 0,00 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54
2.13|POCO DE VISITA_D=1000 uni. 4,00 12,00 4.117,63 | 4.129,63 48,00 16.470,52 R$ 16.518,52 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63
2.14|POCO DE VISITA_D=1200 uni. 0,00 13,00 5.306,20 | 5.319,20 0,00 0,00 R$ 0,00 83712 R$ 4.133,99 R$ 5.319,20
2.15|TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 14,00 605,68 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68
PRECO TOTAL DA DRENAGEM R$ 122.148,26
3 |PAVIMENTAGAO
4 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE [ R 0.00
: R$ 0‘00
5 |SINALIZAGAO VIARIA l
} : RS 0,00
PRECO TOTAL — RUA SALDANHA MARINH }% R$ 122.272,46 CONTRAPARTIDA R$ 11.115,68

Séao Borja, 14 de margo de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul
com desoneragao.

para mao de obra horista e mer

ATUALIZADO EM 14/03/2018

Pagina 3

Nelson Freitas

Eng Civil CREA 73.7453 - D

R$ 111.156,78



PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL
PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO

RUA: 13 DE JANEIRO E GREGORIO CAMARGO

INTERSECOES: RUA SAO JOAO E PROLONGAM. DA FAUSTO L. AQUINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTOS E PROJETOS - (D.P.E.)

DATA BASE: JANEIRO/2018

e oo | e e e | i e | oo | [T
1 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALV m? 2,50 204,09 87,48 291,57 510,22 218,70 R$ 728,92 74209/001 R$ 226,61 R$ 291,57|
1.2 |TOPOGRAFIA m? 361,50 0,31 0,14 0,45 112,06 50,61 R$ 162,67 78472 R$ 0,35 R$ 0,45
R$ 891,59
2 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 |[ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 698,83 10,94 4,69 15,63 7.645,20 3.277,51 R$ 10.922,71 90102 R$ 12,15 R$ 15,63
2.2 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA — E=10CM m? 37,30 114,68 49,15 163,83 | 4.277,56 1.833,29 R$ 6.110,85 94103 R$ 127,33 R$ 163,83
2.3 |TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km MxKm| 1.492,00 0,67 0,29 0,96 999,64 432,68 R$ 1.432,32 83356 R$ 0,75 R$ 0,96
2.4 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 m 52,00 101,64 43,57 145,21 5.285,28 2.265,64 R$ 7.550,92 92219 R$ 112,86 R$ 145,21
2.5 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 32,00 166,32 71,29 237,61 5.322,24 2.281,28 R$ 7.603,52 92221 R$ 184,67 R$ 237,61
2.6 |REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 m 0,00 250,68 107,44 358,12 0,00 0,00 R$ 0,00 92223 R$ 278,33 R$ 358,12
2.7 |REDE PLUVIAL 1000mm - TUBO PA2 m 0,00 338,64 145,14 483,78 0,00 0,00 R$ 0,00 92226 R$ 375,99 R$ 483,78
2.8 |REDE PLUVIAL 1200mm - TUBO PA2 m 157,00 463,14 198,49 661,63 | 72.712,98 | 31.162,93 R$ 103.875,91 92829 R$ 514,21 R$ 661,63
2.9 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m? 299,79 40,69 17,45 58,14 12.198,45 | 5.231,33 R$ 17.429,78 94317+72887 R$ 45,19 R$ 58,14
2.10 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni 7,00 585,62 250,99 836,61 4.099,34 1.756,93 R$ 5.856,27 83659 R$ 650,20 R$ 836,61
2.11 |POGO DE VISITA_D=600 uni. 2,00 1.190,04 510,02 1.700,06 | 2.380,08 1.020,04 R$ 3.400,12 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06
2.12 |POGO DE VISITA_D=800 uni. 0,00 2.495,17 | 1.069,37 | 3.564,54 0,00 0,00 R$ 0,00 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54
2.13 |POCO DE VISITA_ D=1000 uni. 0,00 2.890,74 | 1.238,89 | 4.129,63 0,00 0,00 R$ 0,00 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63
2.14 |POGO DE VISITA_D=1200 uni 5,00 3.649,38 | 1.564,03 | 5.213,41 | 18.246,90 | 7.820,16 R$ 26.067,06 83712 R$ 4.051,77 R$ 5.213,41
2.15 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni 0,00 433,77 185,91 619,68 0,00 0,00 R$ 0,00 73607+INS. 21090 R$ 481,61 R$ 619,68
PREGO TOTAL DA DRENAGEM RS 190.249.46
3 |PAVIMENTACAO
R$ 0,00
4 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE
‘ R$ O‘QO
5 [SINALIZAGAO VIARIA
R$ 0,00
- . BD::(jfs,?% R$ 191.141.05 CONTRAPARTIDA | R$ 17.376,46

Sé&o Borja, 14 de margo de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul

ATUALIZADO EM 14/03/2018

para méao de obra horista e mer

com desoneragao.

Pagina 4

Nelson Freitas

Eng Civil CREA 73.7453 - D

R$ 173.764,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTOS E PROJETOS - (D.P.E.)

PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO DE DRENAGEM PLUVIAL

RUA: TOTAL GERAL
INTERSECOES: DIVERSAS

PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO

ITem SERVICOS UNID | aumonse [ oo | oo | wiome o | PRECOTOTAL | QUS| Moime |
1 |SERVICOS INICIAIS
11 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALV m? 5,00 20409 | 8748 | 29157 | 1.02044 | 437,40 1.457,84 74209/001 RS 226,61 R$ 291,57
1.2 |TOPOGRAFIA m* | 1.050,00 | 031 0,14 045 239,93 232,56 472,49 78472 R$ 0,35 R$ 0,45
PREGO TOTAL PLACA DE OBRA R$ 1.930,33
2 |DRENAGEM PLUVIAL
2.1 |ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m* | 207420 | 1094 469 15,63 | 17.554,97 | 14.866,15 32.421,12 90102 RS 12,15 RS 15,63
2.2 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA — E=10CM m* | 117,78 | 11468 | 4915 | 45383 | 10.424,00 | 8.871,87 19.295,87 94103 R$ 127,33 R$ 163,83
2.3 |TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km Mxkm| 471120 | 967 029 096 | 4.599,28 76,55 4.522,73 83356 R$ 0,75 R$ 0,96
2.4 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 m 168,00 | 101,64 | 4357 | 44521 | 14.313,60 | 10.081,68 24.395,28 92219 R$ 112,86 R$ 145,21
2.5 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 74,00 16632 | 7129 | 3761 | 071056 | 7.872,58 17.583,14 92221 R$ 184,67 R$ 237,61
2.6 |REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 m 112,00 | 250.68 | 10744 | 35512 | 28.076,16 | 12.033,28 40.109,44 92223 R$ 278,33 RS 358,12
2.7 |REDE PLUVIAL 1000mm - TUBO PA2 m | 301,00 | 33864 | 14514 | 45378 | 55.361,04 | 90.256,74 145.617,78 92226 R$ 375,99 RS 483,78
2.8 |REDE PLUVIAL 1200mm - TUBO PA2 m 157,00 | 46314 | 19849 | 66163 | 72.712,98 | 31.162,93 103.875,91 92829 RS 514,21 RS 661,63
2.9 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PVBLDMT 22km | m® | oos20 | 4069 | 1745 | 5844 | 3010151 | 22.701,20 52.802,71 94317+72887 RS 45,19 RS 58,14
2.10 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. | 2700 | 58562 | 25099 | g3561 | 1235202 | 1023645 22.588,47 83659 R$ 650,20 RS 836,61
211 |POGO DE VISITA_ D=600 uni. 4,00 1.190,04 | 51002 | 470006 | 4.760,16 | 2.040,08 6.800,24 83709 R$ 1.321,26 R$ 1.700,06
2.12 |POCO DE VISITA_ D=800 uni. 3,00 | 249517 | 1.06937 | 356454 | 7.48551 | 3.208,11 10.693,62 83710 R$ 2.770,30 R$ 3.564,54
2.13 |POCO DE VISITA_ D=1000 uni. 10,00 | 2:890.74 | 1.238.89 | 4 45963 | 17.392,44 | 23.903,86 41.296,30 83711 R$ 3.209,48 R$ 4.129,63
2.14 |POCO DE VISITA_ D=1200 uni. 500 | 372344 | 159576 | 531900 | 18.246,90 | 7.820,16 26.067,06 83712 R$ 4.133,99) R$ 5.319,20
2.15 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 0,00 433,77 | 18591 | 1968 0,00 0,00 0,00 73607+INS. 21090 RS 481,61 R$ 619,68
PRECO TOTAL DA DRENAGEM R$ 548.069,67
3 PAVIMENTAGCAO
RS 0,00
4 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE
R$ 0,00
5 SINALIZAQAO VIARIA
} RS 0,00
BDiIn:cffs,?% R$ 550.000,00 CONTRAPARTIDA R$ 50.000,00

Séo Borja, 14 de margo de 2018

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul

com desoneragéo.

ATUALIZADO EM 14/03/2018

para méo de obra horista e mer

Pagina 5

Nelson Freitas

Eng Civil CREA 73.7453 - D

R$ 500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTOS E PROJETOS - (D.P.E.)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS

RUAS: JOAQUIM NABUCO, SALDANHA MARINHO, 13 DE JANEIRO E GREGORIO CAMARGO

MENSAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 PRECO (R$) %

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALV 728,92 728,92 0,00 1.457,84 0,27 R$ 1.457,84
50,00 50,00

2 TOPOGRAFIA 165,37 165,37 141,75 472,49 0,09 R$ 472,49
35,00 35,00 30,00

3 ESCAVACAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m 11.347,39 11.347,39 9.726,34 32.421,12 5,89 R$ 32.421,12
35,00 35,00 30,00

3 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA — E=10CM 6.753,55 6.753,55 5.788,76 19.295,87 3,51 R$ 19.295,87
35,00 35,00 30,00

4 TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km 1.582,96 1.582,96 1.356,82 4.522,73 0,82 R$ 4.522,73
35,00 35,00 30,00

5 REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 8.538,35 8.538,35 7.318,58 24.395,28 4,44 R$ 24.395,28
35,00 35,00 30,00

6 REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 6.154,10 6.154,10 5.274,94 17.583,14 3,20 R$ 17.583,14
35,00 35,00 30,00

7 REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 14.038,30 14.038,30 12.032,83 40.109,44 7,29 R$ 40.109,44
35,00 35,00 30,00

8 REDE PLUVIAL 1000mm - TUBO PA2 50.966,22 50.966,22 43.685,33 145.617,78 26,48 R$ 145.617,78
35,00 35,00 30,00

9 REDE PLUVIAL 1200mm - TUBO PA2 36.356,57 36.356,57 31.162,77 103.875,91 18,89 R$ 103.875,91
35,00 35,00 30,00

10 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL DMT 22Km 18.480,95 18.480,95 15.840,81 52.802,71 9,60 R$ 52.802,71
35,00 35,00 30,00

11 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 0,00 11.294,24 11.294,24 22.588,47 4,11 R$ 22.588,47
0,00 50,00 50,00

12 POCO DE VISITA D=600 0,00 3.400,12 3.400,12 6.800,24 1,24 R$ 6.800,24
0,00 50,00 50,00

12 POCO DE VISITA D=800 0,00 5.346,81 5.346,81 10.693,62 1,94 R$ 10.693,62
0,00 50,00 50,00

13 POCO DE VISITA D=1000 0,00 20.648,15 20.648,15 41.296,30 7,51 R$ 41.296,30
0,00 50,00 50,00

14 POCO DE VISITA D=1200 0,00 13.033,53 13.033,53 26.067,06 4,74 R$ 26.067,06
0,00 50,00 50,00

15 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00
0,00 50,00 50,00

DESEMBOLSO MENSAL 155.112,68 208.835,53 186.051,79
PORCENTAGEM PARCIAL 28,20 37,97 33,83 550.000,00 100,00
DESEMBOLSO ACUMULADO 155.112,68 363.948,21 550.000,00
PORCENTAGEM ACUMULADA 28,20 66,17 100,00
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