

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT SICONV. 023321-2017	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município/UF SÃO BORJA	Empreendimento (nome/apelido) DRENAGEM PLUVIAL – DIVERSAS RUAS	Aprovação (data)
Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse		Programa/Modalidade/Ação O.G.U – EMENDA INDIVIDUAL – DRENAGEM DIVERSAS RUAS - SICONV 023.321/2017		

Discriminação				Repasse		Contrapartida						Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
Item	Descrição	Quant./unid		R\$	%	Próprios	(R\$)	(%)	Outros	(R\$)	(%)			
1	TOPOGRAFIA	1.056,00	m²	431,98	90,91%	43,20	9,09%	-	-	9,09%	475,18	AD	FIN	
2	PLACA DE OBRA	5,00	m²	1.325,31	90,91%	132,53	9,09%	-	-	9,09%	1.457,84	AD	FIN	
3	ESCAV. MEC. DRENAGEM	2.064,18	m³	29.330,08	90,91%	2.933,01	9,09%	-	-	9,09%	32.263,09	AD	FIN	
4	LASTRO DE BRITA FUNDO VALA – 10CM	117,96	m³	17.568,51	90,91%	1.756,85	9,09%	-	-	9,09%	19.325,36	AD	FIN	
5	TRANSP. DE BRITA - DMT 40 KM	4.718,40	Ton	4.117,85	90,91%	411,78	9,09%	-	-	9,09%	4.529,63	AD	FIN	
6	REDE PLUVIAL 400MM, TUBO PA1	183,00	m	24.157,66	90,91%	2.415,77	9,09%	-	-	9,09%	26.573,43	AD	FIN	
7	REDE PLUVIAL 600MM, TUBO PA2	63,00	m	13.608,57	90,91%	1.360,86	9,09%	-	-	9,09%	14.969,43	AD	FIN	
8	REDE PLUVIAL 800MM, TUBO PA2	112,00	m	36.463,13	90,91%	3.646,31	9,09%	-	-	9,09%	40.109,44	AD	FIN	
9	REDE PLUVIAL 1000MM, TUBO PA2	301,00	m	132.379,80	90,91%	13.237,98	9,09%	-	-	9,09%	145.617,78	AD	FIN	
10	REDE PLUVIAL 1200MM, TUBO PA2	157,00	m	94.432,65	90,91%	9.443,26	9,09%	-	-	9,09%	103.875,91	AD	FIN	
11	REATERRO DE VALA DRENAGEM, PV, BL	908,20	m³	48.002,46	90,91%	4.800,25	9,09%	-	-	9,09%	52.802,71	AD	FIN	
12	CAIXA COLETORA – 1,20X1,20X1,50	31,00	unid	23.577,19	90,91%	2.357,72	9,09%	-	-	9,09%	25.934,91	AD	FIN	
13	POÇO DE VISITA – D=0,60M	2,00	unid	3.091,02	90,91%	309,10	9,09%	-	-	9,09%	3.400,12	AD	FIN	
14	POÇO DE VISITA – D=0,80M	3,00	unid	9.721,47	90,91%	972,15	9,09%	-	-	9,09%	10.693,62	AD	FIN	
15	POÇO DE VISITA – D=1,00M	10,00	unid	37.542,09	90,91%	3.754,21	9,09%	-	-	9,09%	41.296,30	AD	FIN	
16	POÇO DE VISITA – D=1,20M	5,00	unid	24.250,23	90,91%	2.425,02	9,09%	-	-	9,09%	26.675,25	AD	FIN	
17	TAMPA DE FERRO FUNDIDO	-	unid	-	90,91%	-	9,09%	-	-	0,00%		AD	FIN	
												AD	FIN	
												AD	FIN	
				R\$ 500.000,00	90,91%	R\$ 50.000,00	9,09%	-	0,00%	9,09%	R\$ 550.000,00			
								Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.						
								Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.						

São Borja, 15 de março de 2018

Prefeito: Eduardo Bonotto – São Borja/RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
SICONV. 023321-2017	PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO BORJA	DRENAGEM PLUVIAL – DIVERSAS RUAS
Programa/Modalidade/Ação		Aprovação (data)	Parcela (n.º)
O.G.U – EMENDA INDIVIDUAL – DRENAGEM DIVERSAS RUAS - SICONV 023.321/2017			
		Fim vigência (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	TOPOGRAFIA	475,18	0,00%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
2	PLACA DE OBRA	1.457,84	0,27%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
3	ESCAV. MEC. DRENAGEM	32.263,09	5,87%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
4	LASTRO DE BRITA FUNDO VALA – 10CM	19.325,36	3,51%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
5	TRANSP. DE BRITA - DMT 40 KM	4.529,63	0,82%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
6	REDE PLUVIAL 400MM, TUBO PA1	26.573,43	4,83%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
7	REDE PLUVIAL 600MM, TUBO PA2	14.969,43	2,72%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
8	REDE PLUVIAL 800MM, TUBO PA2	40.109,44	7,29%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
9	REDE PLUVIAL 1000MM, TUBO PA2	145.617,78	26,48%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
10	REDE PLUVIAL 1200MM, TUBO PA2	103.875,91	18,89%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
11	REATERRO DE VALA DRENAGEM, PV, BL	52.802,71	9,60%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
12	CAIXA COLETORA – 1,20X1,20X1,50	25.934,91	4,72%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
13	POÇO DE VISITA – D=0,60M	3.400,12	0,62%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
14	POÇO DE VISITA – D=0,80M	10.693,62	1,94%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
15	POÇO DE VISITA – D=1,00M	41.296,30	7,51%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
16	POÇO DE VISITA – D=1,20M	26.675,25	4,85%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
15	TAMPA DE FERRO FUNDIDO	-	0,00%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00		100,00
	Total (R\$):	550.000,00	100,00%	192.500,00	192.500,00	192.500,00	385.000,00	165.000,00	550.000,00	-	550.000,00

São Borja, 15 de março de 2018

Eduardo Bonotto – São Borja/RS
Prefeito