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CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA )
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR 11 /RS

MEMORIAL DESCRITIVO
1. APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lei N° 8.666/93, em sua versao modificada
pela Lei N° 8.883/94, este Projeto Basico visa fornecer elementos e subsidios para
confeccdo de propostas, dentro de uma viabilidade econdmica e técnica, com vistas
ao saldo de revestimento e obras de drenagem em 6,40 km de estradas vicinais
internas e de acesso no PA Conquista das Missdes, localizado no Municipio de Séo
Borja/RS. As obras serdo executadas em conformidade com a metodologia e
especificacbes anexas, em consonancia com as normas técnicas brasileiras
vigentes, especificacdes de servicos do DNIT e a Norma de Execucgéo n° 114, de 26
de setembro de 2014, publicada no Diario Oficial da Unido (D.O.U) de 30 de
setembro de 2014.

Com a execucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condi¢bes sociais
de nossos assentados, que atualmente estdo enfrentando situacfes adversas as
sua propria subsisténcia, diante de problemas que envolvem a saude, educacao,
transporte, comercializacdo de seus produtos, etc.. O INCRA, como 6rgao
responsavel pela reforma agraria em nosso pais, sensivel a estas realidades, tem
buscado minimizar os problemas tentando estender de forma mais abrangente
possivel os beneficios sociais ao meio rural.

2. DESCRIQAO GERAL DAS OBRAS
2.1 Concepcéo do Projeto

O presente projeto basico foi concebido a partir da planta de parcelamento da
area elaborada pela INCRA/RS. A partir da planta de parcelamento, todos os trechos
foram percorridos e vistoriados in loco, por meio de veiculo caminhonete 4x4 e/ou a
pé, sendo o levantamento realizado por meio de aparelho de GPS de navegacao,
Etrex Vista C, da Garmin.

Pelo levantamento expedito foram levantados os pontos criticos de drenagem,
aterro e jazidas de material para aterro e revestimento primario. As drenagens mais
significativas, foram posteriormente verificadas no escritério, por meio de
levantamento da bacia de contribuicdo (carta topografica, com curvas de 10 m em
10 m e imagens de satélite da area), sendo utilizado o método racional para o
dimensionamento das obras de arte correntes.

A escolha das jazidas foi feita por analise visual e procurou-se escolher area
anteriormente ja exploradas e/ou degradadas em época anterior da criacdo do PA,
com vista a fornecer material de construcao e posterior recuperacao destas areas.

Levando em consideracdo o levantamento expedito realizado, os dados
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fornecidos, equipamentos e softwares licenciados disponibilizados, o projeto basico
pode ser assim especificado:

* Projeto basico de construcdo das estradas, compreendendo a
abertura/implantacéo de 3,10 km no PA Conquista das Missdes e recuperacao de
3,30 km de estrada municipal de acesso ao PA, totalizando 6,40 km, incluindo os
servicos de mobilizacdo (alojamento, transporte de equipamentos, instalacdo de
placa e elaboracdo de plano de recuperacdo de éareas degradadas - PRAD),
limpeza/desmatamento, terraplenagem (falso greide, conformacdo e aterros de
obras de artes), revestimento primario, obras de arte correntes e recuperacao de
area de empréstimo. Salientamos que os servicos de elaboracdo dos PRADSs,
devem contemplar duas areas de empréstimo, como serd descrito nas
especificacdes técnicas, sendo o uso do material liberado, somente apés a
aprovacao/aceitacdo dos PRADs pelo Setor Ambiental do INCRA/RS. Como os
PRADs serao elaborados pela empresa contratada para a execucdo das obras, 0s
guantitativos de servigos de expurgo de jazida, semeadura e recuperacao ambiental
de area de empréstimo (servicos de preenchimento da jazida, retaludamento e
semeadura) obtidos no projeto basico sdo uma estimativa, os quais devem ser
confirmados pelo PRAD.

2.2 Caracteristicas

As obras e servigos aqui propostos serdo executadas dentro de um padréo
executivo adotado pelo INCRA, procurando manter os principios de simplicidade,
funcionalidade e economia, conforme recomenda a Portaria INCRA/P/N°. 327/95.

O modelo construtivo das estradas em linhas gerais devera ter as
caracteristicas técnicas padréo penetracdo, conforme descrito a seguir:

- Faixa de dominio de 10,0 m de largura (distancia entre marcos
topogréficos);

- Largura total de limpeza/desmatamento: 7,0 m para as estradas internas
dos PAs (ndo héa previsédo de limpeza para a estrada municipal), conforme
indicado nas notas de servico para cada vicinal;

- Largura total da plataforma de conformacdo: 6,0 m para as estradas
internas dos PAs e 8,0 m para a estrada municipal de acesso, conforme
indicado nas notas de servico para cada vicinal;

- Largura da pista de rolamento: 4,0 m para as estradadas internas dos PAs
e 6,0 m para a estrada municipais de acesso, conforme indicado nas notas
de servigo para cada vicinal;

- Rampa maxima admissivel — sem limite;

- Raio de curva minimo admissivel — sem limite;

- Obras de arte correntes em tubos de concreto armado, com berco de
concreto ciclépico e bocas de concreto ciclépico, moldadas in loco (nédo
sendo permitido o uso de bocas pré-moldadas ou pré-fabricadas).

- Abaulamento das vias de 5 a 7%.

- Revestimento primério: camada a ser executada com basalto

Pagina 2 de 3



<<
’
>

CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA )
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR 11 /RS

decomposto , material de 12 categoria, a ser extraido do ponto 133, com
uma espessura média de 10 cm.

3. CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

O custo do empreendimento esta estimado em R$ 51.679,51 (vide planilha
orcamentdria). Os custos unitarios adotados para 0s insumos que compdem as
composicdes dos servigos foram aqueles disponiveis nas tabelas de precos unitarios
do DNIT — SICRO II, com data-base de novembro de 2016, SINAPI com data-base
de fevereiro de 2018) e para os combustiveis (6leo diesel S-10 e gasolina) foram
adotados os valores médios pesquisados pela ANP na cidade de Séo Luiz Gonzaga/
RS (mais proxima), na data de 29 de marco de 2018.

4. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo previsto para a execucdo das obras é de 60 dias corridos (vide
cronograma fisico-financeiro).

5. ANEXOS

5.1 - ANEXO | — Planta Baixa (uma prancha);

5.2 - ANEXO Il - Descricdo dos Pontos/Notas de Servico;

5.3 - ANEXO Il - Memérias de Calculo dos Quantitativos

5.4 - ANEXO |V — Desenhos das secdes e detalhamento das Obras de Arte
Correntes;

5.5 - ANEXO V - Especificacbes Técnicas;

5.6 - ANEXO VI - Planilha Orcamentaria, Composi¢des dos Custos Unitarios e
BDI;

5.7 - ANEXO VII —-Cronograma Fisico-financeiro;

5.8 - ANEXO VIII — Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto
referente aos projetos das estradas

Porto Alegre, 30 de marco de 2018.
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