
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

INCRA CÓDIGO
INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  INCRA
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DO RIO GRANDE DO SUL  -  SR - 11 / RS

   OBRA: Implantação / Recuperação de Estradas Vicinais

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 Serviço: 1.2 Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).  Unid.: un 

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

Custo Horário de Equipamentos               -   

 B - Mão de Obra Quant.
Custo

Horário

Custo Horário de Mão-de-Obra               -   

2,00
Adc. M.O  -  Ferramentas : 0,00%               -   

Custo Horário de Execução               -   

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução               -   

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – Imóveis - Imóveis / Alojamento P/ Pessoal 1,00 mês 1.701,61    1.701,61 

              -   
Custo Total de Materiais    1.701,61 

 F - Transportes de Materiais
Toneladas /

Unid.
Preço Custo 

Unidade Serviço Unitário Unitário

              -   

              -   

              -   

Custo Total de Transportes de Materiais               -   

Custo Unitário Direto  Total (mensal)    1.701,61 

Lucro e despesas Indiretas : 29,97%       509,97 

Preço Unitário Total (mensal)     2.211,58 

Preço Unitário Total (R$/mês x prazo da obra)    4.423,16 

Observações:

INCRA C 
1.2

Salário / 
Hora

 C - Duração da obra  ( em meses)

DMT             
(Km)

1) Na elaboração da presente composição foram adotados os custos e taxas constantes na Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de 
Serviço DG n° 03, de 07 de março de 2012)


