PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR-11/RS INCRA C 1.3
OBRA: Implantacéo / Recuperacéo de Estradas Vicinais
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 1.3 Placade obra em chapa de aco galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) Unid.: m2
Utilizagéo Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. -,
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT - E408 Caminhéo Carroceria : Mercedes Benz : 710/37 - 4t 1,00 0,50 0,50 78,32 13,37 45,85
Custo Horario de Equipamentos 45,85
< Salario / Custo
B - Mé&o de Obra uant.
Q Hora Horario
DNIT — T603 - Carpinteiro 0,50 12,34 6,17
DNIT - T701 - Servente 3,00 9,38 28,14
Custo Horario de Mé&o-de-Obra 34,31
Adc. M.O - Ferramentas: 20,51% 7,04
C - Producgéo da Equipe (unid/h) 4,0000 —
Custo Horario de Execugéo 87,19
D - Custo Unitério de Execugéo Custo Unitéario de Execugdo 21,80
- . " . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitério Unitério
DNIT- 1A 0185001 - Confecgéo de placa de sinalizagéo semi-refletiva 1,00 m?2 138,84 138,84
DNIT- 1A 0187001 - Confecgéo de suporte e travessa p/ placa de sinal. 1,00 un 63,27 63,27
DNIT - M334 - Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16" 2,00 un 0,07 0,14
DNIT - M335 - Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 3,00 un 0,44 132
Custo Total de Materiais 203,57
Toneladas / Preco Custo
F - Transportes de Materiais DMTK Unid. ¢
(Km) Unidade Servigo Unitario Unitario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 225,37
Lucro e despesas Indiretas :  29,97% 67,54
Preco Unitéario Total 292,91
Observagoes: 1) Na elaboragéo da presente composigéo adotaram-se como base os indices da composicéo analitica do SINAPI - CODIGO 74209/1;
2) Para os insumos foram adotados os pregos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2.




