PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA(;AO E REFORMA AGRARIA - INCRA INCRA A
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR-11/RS 006
OBRA: Implantagao / Recuperacgéo de Estradas Vicinais
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servico: AUX Argamassa cimento-areia 1:4 Unid.: m?3
. Utilizacao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. -,
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
DNIT - E302 - Betoneira : Menegotti : - 400 | 1,00 1,00 0,00 14,61 12,34 14,61
DNIT - E304 - Transportador Manual : AJS : - carrinho de mé&o 80 | 3,00 1,00 0,00 0,22 - 0,66
DNIT - E509 - Grupo Gerador Heimer, GEHMI-40 - 32,0 KVA, diesel 1,00 1,00 0,00 27,75 12,34 27,75
Custo Horario de Equipamentos 43,02
< Salario/ | Custo
B - M&o de Obra uant.
Q Hora Horario
DNIT — T604 - Pedreiro 1,00 12,34 12,34
DNIT - T701 - Servente 14,00 9,38 131,33
Custo Horario de M&o-de-Obra 143,67
Adc. M.O - Ferramentas : 20,51% 29,47
C - Producéo da Equipe (m3/h) 2,50 — —
Custo Horério de Execugéo 216,15
D - Custo Unitario de Execugéo Custo Unitario de Execucéo 86,46
" . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. . .
Unitario Unitario
DNIT - M201 - Cimento portland CP 11-32(a granel) 370,0000 kg 0,33 122,10
DNIT - M704 - Areia lavada 1,2200 m3 68,50 83,57
Custo Total de Materiais 205,67
o DMT Toneladas / ) Preco Custo
F - Transportes de Materiais K . . Unid. L L
(Km) Unidade Servigco Unitéario Unitéario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 292,13
Prego Unitéario Total 292,13

Observagdes:

1) Na elaboracéo da presente composicéo foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodovidrios - Custo

Unitério de Referéncia) / CODIGO - 1 A 01 604 51

2) Para os insumos foram adotados os pregos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2.




