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MEMORIAL DESCRITIVO
1. APRESENTAÇÃO

Com base nos fundamentos da Lei Nº 8.666/93, em sua versão modificada
pela Lei Nº 8.883/94, este Projeto Básico visa fornecer elementos e subsídios para
confecção de propostas, dentro de uma viabilidade econômica e técnica, com vistas
ao saldo de revestimento e obras de drenagem em 6,40 km de estradas vicinais
internas e de acesso no PA Conquista das Missões, localizado no Município de São
Borja/RS.  As  obras  serão  executadas  em  conformidade  com  a  metodologia  e
especificações  anexas,  em  consonância  com  as  normas  técnicas  brasileiras
vigentes, especificações de serviços do DNIT e a Norma de Execução nº 114, de 26
de  setembro  de  2014,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  (D.O.U)  de  30  de
setembro de 2014.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições sociais
de nossos assentados,  que atualmente estão enfrentando  situações adversas às
sua própria subsistência, diante de problemas que envolvem a saúde, educação,
transporte,  comercialização  de  seus  produtos,  etc..  O  INCRA,  como  órgão
responsável pela reforma agrária em nosso país, sensível a estas realidades, tem
buscado  minimizar  os  problemas  tentando  estender  de  forma  mais  abrangente
possível os benefícios sociais ao meio rural.

2. DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS

2.1 Concepção do Projeto

O presente projeto básico foi concebido a partir da planta de parcelamento da
área elaborada pela INCRA/RS. A partir da planta de parcelamento, todos os trechos
foram percorridos e vistoriados in loco, por meio de veículo caminhonete 4x4 e/ou a
pé, sendo o levantamento realizado por meio de aparelho de GPS de navegação,
Etrex Vista C, da Garmin. 

Pelo levantamento expedito foram levantados os pontos críticos de drenagem,
aterro e jazidas de material para aterro e revestimento primário. As drenagens mais
significativas,  foram  posteriormente  verificadas  no  escritório,  por  meio  de
levantamento da bacia de contribuição (carta topográfica, com curvas de 10 m em
10 m e  imagens de  satélite da  área),  sendo  utilizado  o  método racional  para  o
dimensionamento das obras de arte correntes. 

A escolha das jazidas  foi feita por análise visual e procurou-se escolher área
anteriormente já exploradas e/ou degradadas em época anterior da criação do PA,
com vista a fornecer material de construção e posterior recuperação destas áreas. 

Levando  em  consideração  o  levantamento  expedito  realizado,  os  dados
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fornecidos, equipamentos e softwares licenciados disponibilizados, o projeto básico
pode ser assim especificado:

*  Projeto  básico  de  construção  das  estradas,  compreendendo  a
abertura/implantação de 3,10 km no PA Conquista das Missões  e recuperação de
3,30 km de estrada municipal de acesso ao PA, totalizando 6,40 km, incluindo os
serviços  de  mobilização  (alojamento,  transporte  de  equipamentos,  instalação  de
placa  e  elaboração  de  plano  de  recuperação  de  áreas  degradadas  -  PRAD),
limpeza/desmatamento,  terraplenagem  (falso  greide,  conformação  e  aterros  de
obras de artes),  revestimento primário, obras de arte correntes e recuperação de
área  de  empréstimo.  Salientamos  que  os  serviços  de  elaboração  dos  PRADs,
devem  contemplar  duas  áreas  de  empréstimo,  como  será  descrito  nas
especificações  técnicas,  sendo  o  uso  do  material  liberado,  somente  após  a
aprovação/aceitação  dos  PRADs  pelo  Setor  Ambiental  do  INCRA/RS.  Como  os
PRADs serão elaborados pela empresa contratada para a execução das obras, os
quantitativos de serviços de expurgo de jazida, semeadura e recuperação ambiental
de  área  de  empréstimo  (serviços  de  preenchimento  da  jazida,  retaludamento  e
semeadura)  obtidos  no  projeto  básico  são  uma  estimativa,  os  quais  devem ser
confirmados pelo PRAD.

 
2.2 Características

As obras e serviços aqui propostos serão executadas dentro de um padrão
executivo adotado pelo INCRA, procurando manter  os princípios de simplicidade,
funcionalidade e economia, conforme recomenda a Portaria INCRA/P/Nº. 327/95.

O  modelo  construtivo  das  estradas  em  linhas  gerais  deverá  ter  as
características técnicas padrão penetração, conforme descrito a seguir:

- Faixa  de  domínio  de  10,0  m  de  largura  (distância  entre  marcos
topográficos);

- Largura total de limpeza/desmatamento: 7,0 m para as estradas internas
dos PAs (não há previsão de limpeza para a estrada municipal), conforme
indicado nas notas de serviço para cada vicinal;

- Largura  total  da  plataforma  de  conformação:  6,0  m  para  as  estradas
internas dos PAs e 8,0 m para a estrada municipal de acesso,  conforme
indicado nas notas de serviço para cada vicinal;

- Largura da pista de rolamento: 4,0 m para as estradadas internas dos PAs
e 6,0 m para a estrada municipais de acesso, conforme indicado nas notas
de serviço para cada vicinal;

- Rampa máxima admissível – sem limite;
- Raio de curva mínimo admissível – sem limite;
- Obras de arte correntes  em tubos  de concreto  armado,  com berço  de

concreto ciclópico e bocas de concreto ciclópico, moldadas  in loco (não
sendo permitido o uso de bocas pré-moldadas ou pré-fabricadas).

- Abaulamento das vias de 5 a 7%.
- Revestimento  primário:  camada  a  ser  executada  com  basalto
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decomposto , material de 1ª categoria, a ser extraído do ponto 133, com
uma espessura média de 10 cm.

3. CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

O custo do empreendimento está estimado em  R$ 51.679,51 (vide planilha
orçamentária).  Os  custos  unitários  adotados  para  os  insumos  que  compõem as
composições dos serviços foram aqueles disponíveis nas tabelas de preços unitários
do DNIT – SICRO II, com data-base de novembro de 2016, SINAPI com data-base
de fevereiro de 2018) e para os combustíveis (óleo diesel  S-10 e gasolina) foram
adotados os valores médios pesquisados pela ANP na cidade de São Luiz Gonzaga/
RS (mais próxima),  na data de 29 de março de 2018. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo  previsto  para a  execução  das  obras  é  de  60  dias  corridos  (vide
cronograma físico-financeiro).

5. ANEXOS

5.1 - ANEXO I – Planta Baixa (uma prancha);
5.2 - ANEXO II - Descrição dos Pontos/Notas de Serviço;
5.3 - ANEXO III - Memórias de Cálculo dos Quantitativos
5.4 - ANEXO IV – Desenhos das seções e detalhamento das Obras de Arte

Correntes;
5.5 - ANEXO V – Especificações Técnicas;
5.6 - ANEXO VI - Planilha Orçamentária, Composições dos Custos Unitários e

BDI; 
5.7 - ANEXO VII –Cronograma Físico-financeiro;
5.8 - ANEXO VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto

referente aos projetos das estradas

Porto Alegre, 30 de março de 2018.
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