PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA(;AO E REFORMA AGRARIA - INCRA INCRA A
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR-11/RS 010
OBRA: Implantagao / Recuperacgdo de Estradas Vicinais
COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servico: AUX Concreto ciclépico fck=15MPa Unid.: m?3
. Utilizacao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. -,
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
Custo Horario de Equipamentos -
< Salario / Custo
B - M&o de Obra uant.
Q Hora Horario
DNIT — T604 - Pedreiro 0,30 12,34 3,70
DNIT - T701 - Servente 4,00 9,38 37,52
Custo Horario de M&o-de-Obra 41,22
. Adc. M.O - Ferramentas: 20,51% 8,45
C - Producéo da Equipe (m3/h) 2,5 — —
Custo Horério de Execugéo 49,68
D - Custo Unitario de Execugéo Custo Unitario de Execucéo 19,87
o = " . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. . .
Unitario Unitario
INCRA A 009 - Concreto fck=15MPa, controle razoavel, uso geral, confecgédo e langamento 0,7000 m3 297,74 208,42
DNIT - M710 - Pedra de mao 0,3450 m3 51,72 17,84
Custo Total de Materiais 226,26
o DMT Toneladas / . Preco Custo
F - Transportes de Materiais K . . Unid. L L
(Km) Unidade Servigco Unitéario Unitéario
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitério Direto Total 246,13
Prego Unitéario Total 246,13
Observagdes: 1) Na elaboracéo da presente composicéo foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodovidrios - Custo

Unitério de Referéncia) / CODIGO - 1 A 01 512 10

2) Para os insumos foram adotados os pregos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2 e da referida composicéo INCRA.




