PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

INCRA CODIGO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA(;AO E REFORMA AGRARIA - INCRA INCRA C

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR-11/RS 1.2
OBRA: Implantagao / Recuperacgéo de Estradas Vicinais

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servico: 1.2 Instalag6es de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2). Unid.: un
. Utilizacao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. -,
Operat. | Improd. | Operat. Improd. Horério

Custo Horario de Equipamentos -

Salario / Custo

B - M&o de Obra Quant.
Hora Horério

Custo Horario de M&o-de-Obra -

~ Adc. M.O - Ferramentas :  0,00% -
C - Duragé&o da obra (em meses) 2,00 — —
Custo Horério de Execugéo -
D - Custo Unitario de Execugéo Custo Unitario de Execucéo -
= . . . Preco Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. L s
Unitario Unitario
DNIT — Iméveis - Iméveis / Alojamento P/ Pessoal 1,00 més 1.701,61 1.701,61
Custo Total de Materiais| 1.701,61
o DMT Toneladas / . Preco Custo
F - Transportes de Materiais K . . Unid. L L
(Km) Unidade Servigco Unitéario Unitéario

Custo Total de Transportes de Materiais -

Custo Unitéario Direto Total (mensal)| 1.701,61

Lucro e despesas Indiretas :  29,97% 509,97

Prego Unitario Total (mensal) 2.211,58

Prego Unitario Total (R$/més x prazo da obra) 4.423,16

Observagdes: 1) Na elaboragéao da presente composicéo foram adotados os custos e taxas constantes na Tabela de Precos de Consultoria do DNIT (Instrugéo de
Servigo DG n° 03, de 07 de margo de 2012)




