
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EDIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA/ADAPTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - Ginásio Cleto Dória Azambuja
ENDEREÇO: Rua Tiradentes - Praça Assis Brasil  - Bairro do Passo

GENERALIDADES

Este  projeto  pretende  adaptar  o  espaço  localizado  na  parte  inferior  das
arquibancadas  do  Ginásio  Cleto  Dória  Azambuja,  para  instalação  de  uma  Feira  do
Produtor, com uma reforma do prédio atual.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução  dos  serviços  terá  a  fiscalização técnica  da Prefeitura  Municipal,  através  de
profissional devidamente habilitado e designado. A presença da fiscalização na obra não
diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros
ou omissões, verificados no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações,
substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução
daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra,
minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios
qualificados.  Entende-se  por  equivalentes  os  materiais  ou  equipamentos  que  possuam
mesma  função,  mesmas  características  físicas  e  mesmo  desempenho  técnico.  As
solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o
andamento  dos  serviços  e  não  darão  causa  a  possíveis  prorrogações  de  prazos.
Competindo à Prefeitura Municipal decidir a respeito da substituição.

A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico devidamente habilitado,
com registro no CREA ou CAU, com respectiva ART ou RRT.

A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a Contratada e a Prefeitura.

Caberá à Contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes às
leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, de forma
que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.
A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de
obra,  equipamentos e ferramentas,  óleos lubrificantes,  combustíveis  e  fretes,  transportes
horizontais  e  verticais,  impostos,  taxas  e  emolumentos,  leis  sociais  etc.,  bem  como
providências  quanto  à  legalização  da  obra  perante  os  órgãos  municipais,  estaduais  ou
federais, custo de ligações provisórias e de consumo correrão por conta da Contratada.



Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a Contratada deverá
obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e às concessionárias de
serviços  públicos  para  a  execução  destes  serviços,  bem como,  após sua execução,  os
documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuência da Prefeitura Municipal, a sub-empreitada de serviços especializados,
permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou ao
patrimônio público, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos
serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da  Prefeitura.

Caberá  à  Contratada  adotar  todas  as  medidas  relativas  à  Engenharia  de  Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de
proteção  individual  (EPI)  visando  à  prevenção  de  acidentes  de  qualquer  natureza  no
decorrer da obra.

Os  serviços  serão  pagos  de  acordo  com  o  cronograma  físico/financeiro  e  planilha
orçamentária através da fiscalização da obra, não se admitindo o pagamento de materiais
entregues, mas somente de serviços executados.

Os  serviços  rejeitados  pela  fiscalização  devido  ao  uso  de  materiais  que  não  sejam os
especificados e/ou materiais  que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou
serviços  considerados  como  mal  executados,  deverão  ser  refeitos  corretamente,  com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e
em tempo  hábil  para  que  não  venham a  prejudicar  o  cronograma  global  dos  serviços,
arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas nos
projetos, a fiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome as
devidas providências.

Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela contratada, em perfeito estado
de limpeza durante o prazo de execução da obra.

Deverá  ser  realizada,  pelas  firmas  licitantes,  minuciosa  vistoria  ao  local  onde  serão
desenvolvidos  os  serviços,  para  que  o  proponente  tenha  conhecimento  das  condições
ambientais e técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos, inclusive relativamente
às instalações provisórias.

Em caso de divergência entre plantas e o memorial descritivo prevalecerá o que está escrito
no memorial,  que deverá ser  rigorosamente observado quando da execução das obras.
Caso persista a dúvida deverá ser consultado o DPE/SMPOP, com os projetistas. Em caso
de  dúvidas  na  especificação  de  materiais,  desenhos,  cotas,  a  empresa  licitante  deverá
procurar  o  departamento  técnico  da SMPOP-DPE para  solução das mesmas.  O projeto
arquitetônico completo deverá ser executado na íntegra.

Todos os serviços,  não explícitos  nestas  especificações,  bem como nos desenhos,  mas
necessários para a execução dos serviços contratados e ao perfeito acabamento, serão de
responsabilidade da contratada, de forma a resultar num todo único e acabado.



1.1. SERVIÇOS INICIAIS

Deverá ser instalada placa de obra em chapa de aço galvanizado, com área de 1,20 m², com
dados da obra, fornecidos pela PMSB.

Como  a  obra  é  de  reforma,  o  prédio  deverá  ser  desocupado  temporariamente  para  a
execução dos serviços.

Deverão ser removidas algumas divisórias leves e aberturas (cortinas de enrolar), conforme
indicado em planta e orçamento, sob orientações do fiscal da obra.

Os materiais removidos deverão ser entregues para ficar sob a guarda da PMSB.

O orçamento prevê a locação de andaimes, para acabamento nos pilares, vigas e lajes.

1.2. ALVENARIAS/REBOCOS

Deverão ser executadas paredes de alvenaria nas divisões entre os lotes, conforme indicado
em planta. A alvenaria será de tijolo maciço de ½ vez, assentado com argamassa. Após, as
alvenarias deverão ser chapiscadas e rebocadas. 

Todas as paredes internas deverão ser preparadas para receber chapisco e reboco, bem
como a laje existente sob a arqui-bancada, em forma de degrau.

Primeiramente as paredes e lajes  deverão ser chapiscadas com argamassa no traço 1:4
(cimento,  areia).  Após  um  tempo  de  no  mínimo  de  24  h,  quando  o  chapisco  estiver
suficientemente  firme,  as  paredes  deverão  receber  emboço  de  massa  única,  mista  de
cimento,  cal  hidratada  e  areia  média,  peneirada  no  traço  1:2:8,  espessura  2  cm,
desempenada após cura. 

As superfícies deverão ser bem desempenadas e feltradas,  não se admitindo espessura
menor que as apresentadas no projeto. Antes de receber o chapisco e a massa, as paredes
deverão  ser  convenientemente  molhadas.  As  alvenarias  deverão  seguir  as  dimensões
constantes do projeto arquitetônico, devidamente alinhadas e aprumadas.

Deverá ser feito o conserto da alvenaria da fachada (blocos de alvenaria aparente), nas
áreas indicadas em planta.

Deverá ser consertado áreas de contrapiso existente, que estejam danificado e com fissuras.

1.3. PINTURA 

Todas as  paredes internas,  lajes  de forros  e  vigas,  após a  devida  preparação,  deverão
receber uma demão de fundo selador e serão pintadas com duas demãos de tinta premium
acrílica acetinada. Na parte externa, deverão ser pintados os pilares, as vigas e as molduras
das portas, após lixamento e a devida preparação, com aplicação de fundo preparador e
duas demãos de tinta premium acrílica acetinada. 

Os  serviços  de  pintura  serão  executados  somente  por  profissionais  de  comprovada
competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes.



Todas as superfícies a pintar, serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

A Contratada, inicialmente, fará uma amostra da pintura em trecho suficiente para análise e,
comunicar à Fiscalização.

Tomar-se-ão  todos  os  cuidados  a  fim  de  serem evitados  respingos  e  escorrimento  nas
superfícies não destinadas à pintura, as quais serão protegidas com papel, fitas, celulose,
tapumes,  encerramentos  provisórios  ou  equivalentes.  Os  respingos  inevitáveis  serão
removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca.

A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após a primeira demão, observando-se
que esteja inteiramente seca, e serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias até
que se obtenha a cobertura uniforme desejada.

As  esquadrias  metálicas  (cortinas  de  enrolar)  deverão  ser  convenientemente  limpas  e
preparadas, para receber fundo anticorrosivo, tipo zarcão. Após, deverão ser pintadas com
duas demãos de tinta esmalte fosco, linha premium. As cortinas existentes, antes da pintura,
deverão estar em perfeito funcionamento e livres de ferrugem.

As tonalidades e cores com quais serão pintadas alvenarias, peças metálicas e de madeira
serão  escolhidas  em  conjunto  com  o  profissional  técnico  responsável  pelo  projeto
arquitetônico  do  Departamento  de  Edificações,  Projetos  e  Orçamento  da  Secretaria
Municipal de Planejamento.

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As  instalações  elétricas,  partindo  do  CD  existente  no  interior  do  Ginásio,  deverão  ser
executadas conforme projeto e orçamento.  Está previsto  um novo quadro de distribuição,
com disjuntores, para alimentar as 07 lojas e a sala multiuso. Está prevista nova instalação
elétrica com eletroduto aparente, em PVC, e conduletes de alumínio. Em cada sala deverá
ser instalado um ponto de iluminação com interruptor e dois pontos de tomada. As novas
luminárias serão de sobrepor, tipo calha.

1.5. ESQUADRIAS

Deverão ser instaladas 2 portas de enrolar metálica, nas lojas 06 e 07, do tipo articulado,
raiada, larga, em aço galvanizado.

Deverá ser realizado o concerto das portas de enrolar existentes, as quais deverão ficar em
perfeito funcionamento.

As cortinas de enrolar, após conserto e preparo, receberão fundo anticorrosivo e pintura.

1.6. PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS

No passeio público deverá ser executado recorte (2 x 2 m) no piso de concreto, para plantio
de árvores, conforme indicado em planta. Deverá ser plantado 05 mudas de árvore plátano.



Deverão ser instalados 8 toldos retráteis de lona, cada um na dimensão de 2 x 4,60 m, na
fachada  de  cada  loja,  conforme  projeto.  O  modelo  escolhido  deverá  ser  previamente
apresentado  à  fiscalização,  dentro  das  especificações  de  lona  PVC de  alta  resistência,
tratamento UV, anti mofo, estrutura em aço galvanizado e peças de fixação em aço zincado
ou inóx. Os toldos deverão ser na cor verde, ou outra cor apresentada pela fiscalização, em
acordo com a Secretaria da Agricultura.

Deverá ser instalada placa metálica adesivada, indicativa da Feira do Produtor, com layout a
ser indicado pela Secretaria de Agricultura.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa deverá entregar a obra limpa, sem entulhos e com as instalações em perfeitas
condições  e  será  considerada  concluída  após  a  fiscalização  e  emissão  do  termo  de
recebimento, conforme cláusula do contrato.

O prazo para execução da obra deverá ser de 90 (noventa) dias.

São Borja, 8 de Setembro de 2022

 Antônio Francisco Corrêa Pinto
Arquiteto-Urbanista
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