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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 227.287,33 0,00

1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PADDEL NA PRAÇA TRICENTENÁRIO - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    4,50 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.1.0.0.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 277,76 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 277,76 

1.1.0.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 69,60 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 69,60 

1.1.0.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 6,00 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

1.2. INFRAESTRUTURA - .

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGA DE FUNDAÇÃO - .

1.2.1.0.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 48,00 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 48,00 

1.2.1.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 9,70 3.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 9,70 

1.2.1.0.3.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 1,08 3.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 1,08 

1.2.1.0.4. CONCRETO FCK 20 MPA PARA NIVELAMENTO DA FUNDAÇÃO (h= 10cm) M3 2,16 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 2,16 

1.2.1.0.5. CONCRETO FCK 25 MPA P/ BASE DA VIGA DE BALDRAME ( H=12 CM ) M3 4,31 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 4,31 

1.2.1.0.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,47 3.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 6,47 

1.2.1.0.7. ARMAÇÃO VIGA BALDRAME FERRO 10.0 MM -(INCLUI CORTE E DOBRA) KG 154,81 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 154,81 

1.2.1.0.8. ARMAÇÃO DE VIGA DE FUNDAÇÃO FERRO DIAMETRO 5.00 MM (96544) KG 64,82 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 64,82 

1.2.1.0.9.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 55,44 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 55,44 

1.2.1.0.10. CONCRETO FCK 25 MPA PARA VIGA BALDRAME M3 4,31 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 4,31 

1.2.1.0.11.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 4,31 3.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 4,31 

1.2.1.0.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 24,64 3.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 24,64 

1.2.1.0.13.
FABRICAÇÃO/MONTAGEM / DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 

BALDRAME DE MADEIRA SERRADA
M2 43,06 3.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 43,06 

1.2.1.0.14.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 60,00 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 60,00 

QUADRA PADDEL NA PRAÇA JOÃO GOULART

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

QUADRA DE PADDEL 928252
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1.2.1.0.15.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 60,00 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 60,00 

1.2.1.0.16.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.320,00 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 1.320,00 

1.3. SUPRAESTRUTURA - .

1.3.1. PILARES - 18 UN ( 20 X 25 ) - .

1.3.1.0.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 166,50 4.PILARES

.

PILARES 166,50 

1.3.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,48 4.PILARES

.

PILARES 46,48 

1.3.1.0.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 25,20 4.PILARES

.
PILARES 25,20 

1.3.1.0.4. CONCRETO FCK 25 MPA M3 2,53 4.PILARES. PILARES 2,53 

1.3.1.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,53 4.PILARES

.
PILARES 2,53 

1.3.2. VIGA INTERMEDIÁRIA ( 20 X 25 ) - .

1.3.2.0.1. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 10.0 MM KG 92,46 5.CINTA INTERMEDIÁRIA. CINTA INTERMEDIÁRIA 92,46 

1.3.2.0.2. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 5.0 MM KG 30,82 5.CINTA INTERMEDIÁRIA. CINTA INTERMEDIÁRIA 30,82 

1.3.2.0.3. FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ( 92467 ) M2 26,32 5.CINTA INTERMEDIÁRIA. CINTA INTERMEDIÁRIA 26,32 

1.3.2.0.4. CONCRETO FCK 25 MPA M3 1,88 5.CINTA INTERMEDIÁRIA. CINTA INTERMEDIÁRIA 1,88 

1.3.2.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,88 5.CINTA INTERMEDIÁRIA

.
CINTA INTERMEDIÁRIA 1,88 

1.3.3. VIGA SUPERIOR-  ( 20 X 20 ) - .

1.3.3.0.1. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 10.0 MM KG 100,10 6.CINTA SUPERIOR. CINTA SUPERIOR 100,10 

1.3.3.0.2. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 5.0 MM KG 27,50 6.CINTA SUPERIOR. CINTA SUPERIOR 27,50 

1.3.3.0.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ( 92467 ) M2 23,16 6.CINTA SUPERIOR. CINTA SUPERIOR 23,16 

1.3.3.0.4. CONCRETO FCK 25 MPA M3 1,54 6.CINTA SUPERIOR. CINTA SUPERIOR 1,54 

1.3.3.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,50 6.CINTA SUPERIOR

.
CINTA SUPERIOR 1,50 

1.4. ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO - ( 14 X 19 X 39 ) - .

1.4.1. ALVENARIAS DO MURO - .

1.4.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 112,24 7.ALVENARIA

.

ALVENARIA 112,24 

1.4.1.0.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

MXMES 80,01 7.ALVENARIA

.

ALVENARIA 80,01 

1.4.1.0.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 15,99 7.ALVENARIA

.
ALVENARIA 15,99 
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1.5. PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA - .

1.5.1. PISO - .

1.5.1.0.1.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 10,00 8.PISO DA QUADRA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
10,00 

1.5.1.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 215,25 8.PISO DA QUADRA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
215,25 

1.5.1.0.3.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    215,25 8.PISO DA QUADRA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
215,25 

1.5.1.0.4. COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO DIÂMETRO 4.2MM, MALHA 10 X 10 ( 94994 ) M2    200,00 8.PISO DA QUADRA
.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
200,00 

1.5.1.0.5. CONCRETO 25 MPA TRAÇO PISO POLIDO M3 20,00 8.PISO DA QUADRA
.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
20,00 

1.5.1.0.6. USO DE BOMBA PARA CONCRETAGEM/PERÍODO UN 2,00 8.PISO DA QUADRA
.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
2,00 

1.5.1.0.7.
DESEMPENADEIRA P/ ALISAMENTO DE SUPERFICIES CIMENTADAS E/OU 

CONCRETO
M2    200,00 8.PISO DA QUADRA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
200,00 

1.5.1.0.8.

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 24,00 8.PISO DA QUADRA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
24,00 

1.5.2. CALÇADAS EXTERNAS - .

1.5.2.1. PERIMETRAL 2 LADOS E DE ACESSO ( COM ACESSIBILIDADE) - .

1.5.2.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 66,54 8.PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
66,54 

1.5.2.1.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 3,33 8.PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
3,33 

1.5.2.1.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,32 8.PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
5,32 

1.5.2.1.4.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 

25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2    1,36 8.PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
1,36 

1.5.2.1.5. PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO PISO TATIL M2 5,34 8.PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA
.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
5,34 

1.5.2.1.6.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 1,20 8.PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA

.

PISO DA QUADRA E CALÇADA 

EXTERNA
1,20 

1.6. REVESTIMENTOS - .

1.6.1. REVESTIMENTO EXTERNO  -  PAREDES - .

1.6.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 110,40 9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 110,40 
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1.6.1.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 110,40 9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 110,40 

1.6.2. REVESTIMENTO INTERNO  -  PAREDES - .

1.6.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 110,40 9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 110,40 

1.6.2.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 110,40 9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 110,40 

1.7. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - .

1.7.0.0.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 97,60 10.ALAMBRADO

.

ALAMBRADO 97,60 

1.7.0.0.2. ALONGAMENTO TUBO GALVANIZADO 2" PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO UN 4,00 10.ALAMBRADO
.
ALAMBRADO 4,00 

1.8. ITENS COMPLEMENTARES DA QUADRA - .

1.8.1. PINTURA DA QUADRA - .

1.8.1.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 200,00 11.PINTURA DA QUADRA. PINTURA DA QUADRA 200,00 

1.8.1.0.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 200,00 11.PINTURA DA QUADRA. PINTURA DA QUADRA 200,00 

1.8.1.0.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 34,00 11.PINTURA DA QUADRA

.
PINTURA DA QUADRA 34,00 

1.8.1.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 200,00 11.PINTURA DA QUADRA

.
PINTURA DA QUADRA 200,00 

1.8.2. PINTURA DO ALAMBRADO - .

1.8.2.0.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 195,20 12.PINTURA ALAMBRADO

.

PINTURA ALAMBRADO 195,20 

1.8.2.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 195,20 12.PINTURA ALAMBRADO

.

PINTURA ALAMBRADO 195,20 

1.8.3. FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO ( 04 UN ) - .

1.8.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,65 13.FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO

.
FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO 0,65 

1.8.3.0.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 0,05 13.FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO

.
FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO 0,05 

1.8.3.0.3. CONCRETO 25 MPA TRAÇO PISO POLIDO M3 0,50 13.FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO. FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO 0,50 

1.8.3.0.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,50 13.FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO

.
FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO 0,50 

1.8.3.0.5. ESCORAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO P/ CONCRETAGEM UN 4,00 13.FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO. FIXAÇÃO POSTES ILUMINAÇÃO 4,00 
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1.8.4. PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO C/ TRAVESSAS  ( 4 UN ) - .

1.8.4.0.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 16,39 14.PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO

.

PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO 16,39 

1.8.4.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 16,39 14.PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO

.

PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO 16,39 

1.8.5. POSTES DE FIXAÇÃO E REDE - .

1.8.5.0.1. CONCRETO 25 MPA TRAÇO PISO POLIDO M3 0,14 15.POSTES FIXAÇÃO REDE DA QUADRA
.

POSTES FIXAÇÃO REDE DA 

QUADRA
0,14 

1.8.5.0.2. POSTE DE FIXAÇÃO REDE PADDLE UN 1,00 15.POSTES FIXAÇÃO REDE DA QUADRA
.

POSTES FIXAÇÃO REDE DA 

QUADRA
1,00 

1.8.5.0.3. REDE DE PADDLE DUPLO SAQUE UM 1,00 15.POSTES FIXAÇÃO REDE DA QUADRA
.

POSTES FIXAÇÃO REDE DA 

QUADRA
1,00 

1.9. PINTURA DOS MUROS - .

1.9.1. PINTURA DAS PAREDES INTERNAS MURO - .

1.9.1.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 114,08 16.PINTURA DOS MUROS

.
PINTURA DOS MUROS 114,08 

1.9.1.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 114,08 16.PINTURA DOS MUROS

.
PINTURA DOS MUROS 114,08 

1.10. PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS MURO - .

1.10.0.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 114,08 16.PINTURA DOS MUROS

.
PINTURA DOS MUROS 114,08 

1.10.0.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 114,08 16.PINTURA DOS MUROS

.
PINTURA DOS MUROS 114,08 

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.11.0.0.1.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2 -  FORN./INSTAL                                                                                                           

UN 100,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00 

1.11.0.0.2.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.11.0.0.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.11.0.0.4.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN 

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO

UN 1,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.11.0.0.5. TIMER DIGITAL PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO UN 1,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.11.0.0.6.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MPA, CORRENTE DE 

25A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.11.0.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, 

DIÂMETRO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M     40,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40,00 

1.11.0.0.8. REFLETOR LED 100W- 6500K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.11.0.0.9.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 
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1.11.0.0.10.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.11.0.0.11.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 1,50 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,50 

1.11.0.0.12. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,50 17.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,50 

1.12. LIMPEZA DA OBRA - .

1.12.0.0.1. CONTAINER PARA LIMPEZA UN 2,00 18.LIMPEZA DA OBRA. LIMPEZA DA OBRA 2,00 

1.13. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL - .

1.13.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     24,00 52 19.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL 24,00 

1.13.0.0.2. VIGILANCIA ELETRONICA MÊS 3,00 310 19.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL 3,00 

1.14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL FINAL - .

1.14.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     24,00 20.ADMINISTRAÇÃO FINAL. ADMINISTRAÇÃO FINAL 24,00 

1.14.0.0.2. VIGILANCIA ELETRONICA MÊS 3,00 20.ADMINISTRAÇÃO FINAL. ADMINISTRAÇÃO FINAL 3,00 
.

SÃO BORJA/ RS

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

quinta-feira, 3 de agosto de 2023 CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PADDEL NA PRAÇA TRICENTENÁRIO - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.0.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    4,50 

1.1.0.0.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 277,76 

1.1.0.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 69,60 

1.1.0.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 6,00 

1.2. INFRAESTRUTURA - 

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGA DE FUNDAÇÃO - 

1.2.1.0.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 48,00 

1.2.1.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 9,70 

1.2.1.0.3.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 1,08 

1.2.1.0.4. CONCRETO FCK 20 MPA PARA NIVELAMENTO DA FUNDAÇÃO (h= 10cm) M3 2,16 

1.2.1.0.5. CONCRETO FCK 25 MPA P/ BASE DA VIGA DE BALDRAME ( H=12 CM ) M3 4,31 

1.2.1.0.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,47 

1.2.1.0.7. ARMAÇÃO VIGA BALDRAME FERRO 10.0 MM -(INCLUI CORTE E DOBRA) KG 154,81 

1.2.1.0.8. ARMAÇÃO DE VIGA DE FUNDAÇÃO FERRO DIAMETRO 5.00 MM (96544) KG 64,82 

1.2.1.0.9.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 55,44 

1.2.1.0.10. CONCRETO FCK 25 MPA PARA VIGA BALDRAME M3 4,31 

1.2.1.0.11.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 4,31 

1.2.1.0.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 24,64 

1.2.1.0.13.
FABRICAÇÃO/MONTAGEM / DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 

BALDRAME DE MADEIRA SERRADA
M2 43,06 

1.2.1.0.14.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 60,00 

QUADRA PADDEL NA PRAÇA JOÃO GOULART

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

QUADRA DE PADDEL 928252

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1082970-13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.2.1.0.15.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 60,00 

1.2.1.0.16.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.320,00 

1.3. SUPRAESTRUTURA - 

1.3.1. PILARES - 18 UN ( 20 X 25 ) - 

1.3.1.0.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 166,50 

1.3.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,48 

1.3.1.0.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 25,20 

1.3.1.0.4. CONCRETO FCK 25 MPA M3 2,53 

1.3.1.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,53 

1.3.2. VIGA INTERMEDIÁRIA ( 20 X 25 ) - 

1.3.2.0.1. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 10.0 MM KG 92,46 

1.3.2.0.2. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 5.0 MM KG 30,82 

1.3.2.0.3. FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ( 92467 ) M2 26,32 

1.3.2.0.4. CONCRETO FCK 25 MPA M3 1,88 

1.3.2.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,88 

1.3.3. VIGA SUPERIOR-  ( 20 X 20 ) - 

1.3.3.0.1. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 10.0 MM KG 100,10 

1.3.3.0.2. ARMAÇÃO DE VIGA COM FERRO 5.0 MM KG 27,50 

1.3.3.0.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ( 92467 ) M2 23,16 

1.3.3.0.4. CONCRETO FCK 25 MPA M3 1,54 

1.3.3.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,50 

1.4. ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO - ( 14 X 19 X 39 ) - 

1.4.1. ALVENARIAS DO MURO - 

1.4.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 112,24 

1.4.1.0.2.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

MXMES 80,01 

1.4.1.0.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 15,99 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1082970-13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.5. PISO DA QUADRA E CALÇADA EXTERNA - 

1.5.1. PISO - 

1.5.1.0.1.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 10,00 

1.5.1.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 215,25 

1.5.1.0.3.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    215,25 

1.5.1.0.4. COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO DIÂMETRO 4.2MM, MALHA 10 X 10 ( 94994 ) M2    200,00 

1.5.1.0.5. CONCRETO 25 MPA TRAÇO PISO POLIDO M3 20,00 

1.5.1.0.6. USO DE BOMBA PARA CONCRETAGEM/PERÍODO UN 2,00 

1.5.1.0.7.
DESEMPENADEIRA P/ ALISAMENTO DE SUPERFICIES CIMENTADAS E/OU 

CONCRETO
M2    200,00 

1.5.1.0.8.

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 24,00 

1.5.2. CALÇADAS EXTERNAS - 

1.5.2.1. PERIMETRAL 2 LADOS E DE ACESSO ( COM ACESSIBILIDADE) - 

1.5.2.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 66,54 

1.5.2.1.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 3,33 

1.5.2.1.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,32 

1.5.2.1.4.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 

25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2    1,36 

1.5.2.1.5. PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO PISO TATIL M2 5,34 

1.5.2.1.6.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 1,20 

1.6. REVESTIMENTOS - 

1.6.1. REVESTIMENTO EXTERNO  -  PAREDES - 

1.6.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 110,40 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1082970-13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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1.6.1.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 110,40 

1.6.2. REVESTIMENTO INTERNO  -  PAREDES - 

1.6.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 110,40 

1.6.2.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 110,40 

1.7. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 

1.7.0.0.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 97,60 

1.7.0.0.2. ALONGAMENTO TUBO GALVANIZADO 2" PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO UN 4,00 

1.8. ITENS COMPLEMENTARES DA QUADRA - 

1.8.1. PINTURA DA QUADRA - 

1.8.1.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 200,00 

1.8.1.0.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 200,00 

1.8.1.0.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 34,00 

1.8.1.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 200,00 

1.8.2. PINTURA DO ALAMBRADO - 

1.8.2.0.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 195,20 

1.8.2.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 195,20 

1.8.3. FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO ( 04 UN ) - 

1.8.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,65 

1.8.3.0.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 0,05 

1.8.3.0.3. CONCRETO 25 MPA TRAÇO PISO POLIDO M3 0,50 

1.8.3.0.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,50 

1.8.3.0.5. ESCORAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO P/ CONCRETAGEM UN 4,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
QUADRA PADDEL NA PRAÇA JOÃO GOULART

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

QUADRA DE PADDEL 928252

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.8.4. PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO C/ TRAVESSAS  ( 4 UN ) - 

1.8.4.0.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 16,39 

1.8.4.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 16,39 

1.8.5. POSTES DE FIXAÇÃO E REDE - 

1.8.5.0.1. CONCRETO 25 MPA TRAÇO PISO POLIDO M3 0,14 

1.8.5.0.2. POSTE DE FIXAÇÃO REDE PADDLE UN 1,00 

1.8.5.0.3. REDE DE PADDLE DUPLO SAQUE UM 1,00 

1.9. PINTURA DOS MUROS - 

1.9.1. PINTURA DAS PAREDES INTERNAS MURO - 

1.9.1.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 114,08 

1.9.1.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 114,08 

1.10. PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS MURO - 

1.10.0.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 114,08 

1.10.0.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 114,08 

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.11.0.0.1.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2 -  FORN./INSTAL                                                                                                           

UN 100,00 

1.11.0.0.2.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 

1.11.0.0.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

1.11.0.0.4.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN 

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.11.0.0.5. TIMER DIGITAL PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO UN 1,00 

1.11.0.0.6.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MPA, CORRENTE DE 

25A, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

1.11.0.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, 

DIÂMETRO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M     40,00 

1.11.0.0.8. REFLETOR LED 100W- 6500K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 

1.11.0.0.9.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.11.0.0.10.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.11.0.0.11.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 1,50 

1.11.0.0.12. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,50 

1.12. LIMPEZA DA OBRA - 

1.12.0.0.1. CONTAINER PARA LIMPEZA UN 2,00 

1.13. ADMINISTRAÇÃO LOCAL INICIAL - 

1.13.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     24,00 

1.13.0.0.2. VIGILANCIA ELETRONICA MÊS 3,00 

1.14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL FINAL - 

1.14.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     24,00 

1.14.0.0.2. VIGILANCIA ELETRONICA MÊS 3,00 

SÃO BORJA/ RS

Local

quinta-feira, 3 de agosto de 2023

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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