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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 236.835,65 259.146,87

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO - .

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 3 1.Administração Local. Administração Local 1,50 1,50 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 2.SERVIÇOS INICIAIS.

1.2.1. PLACA DA OBRA - .

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 =3*1,5 2.SERVIÇOS INICIAIS-PLACA DE OBRA

.

SERVIÇOS INICIAIS-PLACA DE 

OBRA
4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 =(60+12+60+13)*15*2 3.SERV INICIAIS-MOV TERRA. SERV INICIAIS-MOV TERRA 2.175,00 2.175,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 
=((60+12+60+13)*(9+2)*2+(7+2)*3,

3*5)
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.
SERV INICIAIS-MOV TERRA 1.684,10 1.654,40 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

=((60+12+60+13)*(9+2)*2+(7+2)*3,

3*5)*,15*5
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.

SERV INICIAIS-MOV TERRA 1.676,68 1.240,80 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

=((60+12+60+13)*(9+2)*2+(7+2)*3,

3*5)*,15
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.
SERV INICIAIS-MOV TERRA 252,62 248,16 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

=((60+12+60+13)*(9+2)*2+(7+2)*3,

3*5)*,15*22
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.

SERV INICIAIS-MOV TERRA 1.752,41 5.459,52 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

=((60+12+60+13)*(9-,6)*2+(7-

,6)*3,3*5)
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.
SERV INICIAIS-MOV TERRA 1.281,36 1.260,24 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 
=((60+12+60+13)*(9-,6)*2+(7-

,6)*3,3*5)*,2
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.
SERV INICIAIS-MOV TERRA 256,27 252,05 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

=((60+12+60+13)*(9-,6)*2+(7-

,6)*3,3*5)*,2*22
3.SERV INICIAIS-MOV TERRA

.

SERV INICIAIS-MOV TERRA 5.637,98 5.545,06 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS.

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - .

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - .

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - .

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 
=(((60+60)*2)+13*2+12+3,3*10+3,1

4*1,5*5)
7.DREN PLUVIAL- MEIO FIO

.

DREN PLUVIAL- MEIO FIO 286,93 389,34 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - .

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 =9*2+7*5 8.PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01

.

PAVIMENTAÇÃO 30,00 23,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - .

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 8.PAVIMENTAÇÃO .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 236.835,65 259.146,87

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

=(((60+12+60+13)*(9-0,6)*2+(7-

0,6)*3,3*5))*0,065*30
8.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 2.498,65 2.457,47 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 
=(((60+12+60+13)*(9-0,6)*2+(7-

0,6)*3,3*5))*0,065*110
8.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 9.161,72 9.010,72 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

=(((60+12+60+13)*(9-0,6)*2+(7-

0,6)*3,3*5))
8.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 1.281,36 1.260,24 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - .

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 
=(((60+60)*2)+13*2+12+3,3*10+3,1

4*1,5*5)*1,5*,05
9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE

.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 21,52 29,20 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 =8+8 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 8,00 8,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

=(((60+60)*2)+13*2+12+3,3*10+3,1

4*1,5*5)*1,25
9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE

.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 358,66 486,68 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 
=(((60+60)*2)+13*2+12+3,3*10+3,1

4*1,5*5)*0,25
9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE

.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 71,73 97,34 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 =8*0,125+1*0,302+2*0,283 10.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,34 0,53 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 =4+1+2 10.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5,00 2,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - .

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

=(((60+12+60+13)*(9-0,6)*2+(7-

0,6)*3,3*5))*,003
11.SERVIÇOS FINAIS

.
SERVIÇOS FINAIS 3,84 3,78 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

=(((60+12+60+13)*(9-0,6)*2+(7-

0,6)*3,3*5))*,004
11.SERVIÇOS FINAIS

.
SERVIÇOS FINAIS 5,13 5,04 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

=(((60+60)*2)+13*2+12+3,3*10+3,1

4*1,5*5)
11.SERVIÇOS FINAIS

.
SERVIÇOS FINAIS 286,93 389,34 

.

SÃO BORJA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

terça-feira, 19 de dezembro de 2023 CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - 

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - 

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - 

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170,00 170,00 

9,00 9,00 

714,00 714,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - 

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

2.784,60 2.784,60 

10.210,20 10.210,20 

714,00 714,00 

155,30 155,30 

3,00 3,00 

194,13 194,13 

2,48 

8,00 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - 

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - 

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - 

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,40 0,80 1,18 

1.552,90 883,93 1.315,60 

1.076,83 757,65 986,70 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - 

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

1.653,26 1.154,84 #REF!

260,70 183,43 318,51 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

PMv3.0.4 6 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - 

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - 

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - 

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

19 20 21 22 23 24 25 26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,09 1,14 

1.210,55 1.265,00 

990,45 1.035,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 7 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - 

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

19 20 21 22 23 24 25 26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

#REF! #REF!

239,79 250,57 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

PMv3.0.4 8 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - 

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - 

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - 

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

27 28 29 30 31 32 33 34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,37 1,52 1,48 1,48 1,51 1,27 

1.522,40 1.689,81 1.649,78 1.639,55 1.675,30 1.411,41 

1.087,43 1.102,05 1.124,85 1.117,88 1.142,25 962,33 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 9 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - 

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

27 28 29 30 31 32 33 34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

263,27 266,81 272,33 270,64 276,54 232,98 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 

PMv3.0.4 10 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - 

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - 

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - 

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

35 36 37 38 39 40 41 42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

PMv3.0.4 11 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - 

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

35 36 37 38 39 40 41 42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.0.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 

4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )
M2    4,50 

1.2.2. MOV DE TERRA - 

1.2.2.0.1. TOPOGRAFIA M2    4.350,00 

1.2.2.0.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    3.338,50 

1.2.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.917,48 

1.2.2.0.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 

RECUPERAÇÃO DE JAZIDA
M3 500,78 

1.2.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.211,93 

1.2.2.0.6.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.541,60 

1.2.2.0.7. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO M3 508,32 

1.2.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.183,04 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 

DRENAGEM E REATERRO
- 

1.3.2. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 

1.3.3. MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.3.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H - 

1.3.3.1.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 676,27 

1.3.3.2. PRE MOLDADO - 

1.3.3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 53,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO  - 

1.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

43 44 45 46 47 48 49 50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 0

1.4.1.0.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.956,12 

1.4.1.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.172,44 

1.4.1.0.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm                         SINAPI - 92404
m2 2.541,60 

1.5. CALÇADA ACESSIVEL - 

1.5.0.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 50,72 

1.5.0.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 16,00 

1.5.0.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 

Acabamento Rústico
M² 845,34 

1.5.0.0.4. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO -  SINAPI  - 101094 M² 169,07 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.0.0.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,87 

1.6.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 7,00 

1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 7,62 

1.7.0.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 10,17 

1.7.0.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 676,27 

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

43 44 45 46 47 48 49 50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 
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