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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA SÃO JOÃO - 
1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. PLACA DE OBRA - 
1.2.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1,50X3,00m - 

1.2.1.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 
4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )

M2    4,50 

1.3. TERRAPLANAGEM - 
1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA - 
1.3.1.1. LIMPEZA COM RETROESCAVADEIRA M³   744,00 

1.3.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 744,00 

1.3.1.3.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 
RECUPERAÇÃO DE JAZIDA

M3 186,00 

1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.092,00 

1.3.1.5. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2    744,00 
1.3.1.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 148,80 
1.4. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 
DRENAGEM E REATERRO

- 

1.4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 6,48 

1.4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 32,40 

1.4.1.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,48 

1.4.1.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 
RECUPERAÇÃO DE JAZIDA

M3 6,48 

1.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 142,56 

1.4.1.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 6,48 
1.5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 
1.5.1. PVS E BLS - 

PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA SÃO JOÃO 202232980001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade
PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA SÃO JOÃO 202232980001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.1.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 3,00 

1.6. REFORÇO DO SUB-LEITO - 

1.6.1.
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E REFORÇO DA BASE COM SAIBRO  
COM E= 12CM

- 

1.6.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.488,00 

1.6.1.2.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 
RECUPERAÇÃO DE JAZIDA

M3 178,56 

1.6.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.928,32 

1.6.1.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 178,56 

1.6.1.5.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 178,56 

1.7. MEIO FIOS EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO - 

1.7.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA - 30 BASE - 15 MEIO FIO - H 22CM - 

1.7.1.1.
MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - SINAPI 
94267

M 384,00 

1.8. MEIO FIOS PRE MOLDADO EM CONCRETO: 30X100X10 - 
1.8.1. MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - 

1.8.1.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 7,00 

1.9. PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 16 FACES 35 MPA - E= 8cm - 
1.9.1. PAVIMENTAÇÃO  DE PISO INTERTRAVADO NO TRECHO DELIMITADO - 

1.9.1.1.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  
E=8,00cm                         SINAPI - 92404

m2 1.186,80 

1.9.1.2. TRANSPORTE DE BLOCO INTERTRAVADO - DMT 120 KM M3XKM 11.392,80 

1.9.1.3.
TRANSPORTE DE BRITA, PÓ DE PEDRA OU PEDRAS IRREGULARES -DMT-
170 KM

M3XKM 10.848,60 

1.9.1.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 172,44 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Emenda Especial PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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178,56 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA SÃO JOÃO 202232980001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.9.1.5.
COMPACTAÇÃO DA PISTA DE BLOCOS INTERTRAVADOS COM 
ROLOCOMPACT. VIBRATÓRIO CILINDRO DE AÇO LISO

m² 1.186,80 

1.10. PASSEIOS ACESSÍVEL - 

1.10.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 531,90 

1.10.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 6,00 

1.10.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 
Acabamento Rústico

M² 531,90 

1.10.0.4.
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* 
CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    88,65 

1.11. SINALIZAÇÃO VIARIA - 
1.11.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.11.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,29 

1.11.1.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 5,00 

1.12. SERVIÇOS FINAIS - 
1.12.1. SERVIÇOS FINAIS - 

1.12.1.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 531,90 

1.12.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 53,19 

1.12.1.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 384,00 

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
Data
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Emenda Especial PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

593,40 593,40 

1,29 

5,00 

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: CREA RS 73.745-D
ART/RRT: ART Nº 13574396
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA SÃO JOÃO - 
1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. PLACA DE OBRA - 
1.2.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA  1,50X3,00m - 

1.2.1.1.
PLACA DE OBRA    - REF.  SIPCI - 103689  +  3 Suportes De Madeira  de 
4,30m  SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 29 )

M2    4,50 

1.3. TERRAPLANAGEM - 
1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA - 
1.3.1.1. LIMPEZA COM RETROESCAVADEIRA M³   744,00 

1.3.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 744,00 

1.3.1.3.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 
RECUPERAÇÃO DE JAZIDA

M3 186,00 

1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.092,00 

1.3.1.5. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2    744,00 
1.3.1.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 148,80 
1.4. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE 
DRENAGEM E REATERRO

- 

1.4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 6,48 

1.4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 32,40 

1.4.1.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,48 

1.4.1.4.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 
RECUPERAÇÃO DE JAZIDA

M3 6,48 

1.4.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 142,56 

1.4.1.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 6,48 
1.5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 
1.5.1. PVS E BLS - 

PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA SÃO JOÃO 202232980001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Emenda Especial PREFEITURA MUNICIPAL
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA SÃO JOÃO 202232980001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.1.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 3,00 

1.6. REFORÇO DO SUB-LEITO - 

1.6.1.
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E REFORÇO DA BASE COM SAIBRO  
COM E= 12CM

- 

1.6.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.488,00 

1.6.1.2.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- 
RECUPERAÇÃO DE JAZIDA

M3 178,56 

1.6.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.928,32 

1.6.1.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 178,56 

1.6.1.5.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 178,56 

1.7. MEIO FIOS EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO - 

1.7.1. MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA - 30 BASE - 15 MEIO FIO - H 22CM - 

1.7.1.1.
MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - SINAPI 
94267

M 384,00 

1.8. MEIO FIOS PRE MOLDADO EM CONCRETO: 30X100X10 - 
1.8.1. MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO - 

1.8.1.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 7,00 

1.9. PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 16 FACES 35 MPA - E= 8cm - 
1.9.1. PAVIMENTAÇÃO  DE PISO INTERTRAVADO NO TRECHO DELIMITADO - 

1.9.1.1.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  
E=8,00cm                         SINAPI - 92404

m2 1.186,80 

1.9.1.2. TRANSPORTE DE BLOCO INTERTRAVADO - DMT 120 KM M3XKM 11.392,80 

1.9.1.3.
TRANSPORTE DE BRITA, PÓ DE PEDRA OU PEDRAS IRREGULARES -DMT-
170 KM

M3XKM 10.848,60 

1.9.1.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 172,44 
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6.506,54 62.749,99 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Emenda Especial PREFEITURA MUNICIPAL
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAV PISO INTERTRAVADO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA SÃO JOÃO 202232980001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.9.1.5.
COMPACTAÇÃO DA PISTA DE BLOCOS INTERTRAVADOS COM 
ROLOCOMPACT. VIBRATÓRIO CILINDRO DE AÇO LISO

m² 1.186,80 

1.10. PASSEIOS ACESSÍVEL - 

1.10.0.1. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 531,90 

1.10.0.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 6,00 

1.10.0.3.
PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - 
Acabamento Rústico

M² 531,90 

1.10.0.4.
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* 
CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    88,65 

1.11. SINALIZAÇÃO VIARIA - 
1.11.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.11.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 1,29 

1.11.1.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 5,00 

1.12. SERVIÇOS FINAIS - 
1.12.1. SERVIÇOS FINAIS - 

1.12.1.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 531,90 

1.12.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 53,19 

1.12.1.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 384,00 

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
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6.506,54 62.749,99 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Emenda Especial PREFEITURA MUNICIPAL

531,90 

6,00 

531,90 

88,65 

531,90 

53,19 

384,00 

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: CREA RS 73.745-D
ART/RRT: ART Nº 13574396
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