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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 224.552,72
F Meta 1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .
F Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
F Serviço 1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,50 =1+1+1 10.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,50 
F Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
F Nível 2 1.3. MOBILIZAÇÃO - .

F
Serviço 1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 4,50 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4,50 

F Nível 2 1.4. DESMOBILIZAÇÃO - .

F
Serviço 1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 4,50 4.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4,50 

F Nível 2 1.5. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS - .

F

Serviço 1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 88,54 

=((170+18+138+12+58+12+57+12+
54,3+12)*(9)+(68,5+14,20)*7+(19,5
6+7)*0,5*4,16+(17,87+7)*0,5*4,62+
(10,98+7)*0,5*2,01+(7+12)*0,5*4,15
+(12+7)*0,5*3,35+(7+12)*0,5*3,91+
(12+7)*0,5*3,1+(68,5+14,2)*7+(7+1
2)*0,5*(2,77+2,75+3,31)+(12,39+7)*
0,5*3,07+(7+13,65)*0,5*2,6+(13,83
+7)*0,5*2,38)*,05

5.RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE

.

RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-
BASE

27,07 

F

Serviço 1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 88,54 

=((170+18+138+12+58+12+57+12+
54,3+12)*(9)+(68,5+14,20)*7+(19,5
6+7)*0,5*4,16+(17,87+7)*0,5*4,62+
(10,98+7)*0,5*2,01+(7+12)*0,5*4,15
+(12+7)*0,5*3,35+(7+12)*0,5*3,91+
(12+7)*0,5*3,1+(68,5+14,2)*7+(7+1
2)*0,5*(2,77+2,75+3,31)+(12,39+7)*
0,5*3,07+(7+13,65)*0,5*2,6+(13,83
+7)*0,5*2,38)*,05

5.RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE

.

RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-
BASE

27,07 

F
Nível 2 1.6.

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES  NA  RUA 
SARANDI

- 
.

F
Serviço 1.6.0.1.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 15,00 =3+6+6 6.PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 ASFÁLTICO
.
PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 
ASFÁLTICO

3,00 

F
Serviço 1.6.0.2.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 25,00 =5+10+10 6.PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 ASFÁLTICO
.
PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 
ASFÁLTICO

5,00 

F

Serviço 1.6.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 5.087,53 

=(170+18+138+12+58+12+57+12+
54,3+12)*(7,5)+(68,5+14,20)*7+(19,
56+7)*0,5*4,16+(17,87+7)*0,5*4,62
+(10,98+7)*0,5*2,01+(7+12)*0,5*4,
15+(12+7)*0,5*3,35+(7+12)*0,5*3,9
1+(12+7)*0,5*3,1+(68,5+14,2)*7+(7
+12)*0,5*(2,77+2,75+3,31)+(12,39+
7)*0,5*3,07+(7+13,65)*0,5*2,6+(13,
83+7)*0,5*2,38

6.PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 
ASFÁLTICO

1.522,69 

F

Serviço 1.6.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 152,63 

=((170+18+138+12+58+12+57+12+
54,3+12)*(7,5)+(68,5+14,20)*7+(19,
56+7)*0,5*4,16+(17,87+7)*0,5*4,62
+(10,98+7)*0,5*2,01+(7+12)*0,5*4,
15+(12+7)*0,5*3,35+(7+12)*0,5*3,9
1+(12+7)*0,5*3,1+(68,5+14,2)*7+(7
+12)*0,5*(2,77+2,75+3,31)+(12,39+
7)*0,5*3,07+(7+13,65)*0,5*2,6+(13,
83+7)*0,5*2,38)*,03

6.PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 
ASFÁLTICO

45,68 

F

Serviço 1.6.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 4.815,88 

=(170+18+138+12+58+12+57+12+
54,3+12)*(7,0)+(68,5+14,20)*7+(19,
56+7)*0,5*4,16+(17,87+7)*0,5*4,62
+(10,98+7)*0,5*2,01+(7+12)*0,5*4,
15+(12+7)*0,5*3,35+(7+12)*0,5*3,9
1+(12+7)*0,5*3,1+(68,5+14,2)*7+(7
+12)*0,5*(2,77+2,75+3,31)+(12,39+
7)*0,5*3,07+(7+13,65)*0,5*2,6+(13,
83+7)*0,5*2,38

6.PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 
ASFÁLTICO

1.428,69 

F

Serviço 1.6.0.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 144,48 

=((170+18+138+12+58+12+57+12+
54,3+12)*(7,5)+(68,5+14,20)*7+(19,
56+7)*0,5*4,16+(17,87+7)*0,5*4,62
+(10,98+7)*0,5*2,01+(7+12)*0,5*4,
15+(12+7)*0,5*3,35+(7+12)*0,5*3,9
1+(12+7)*0,5*3,1+(68,5+14,2)*7+(7
+12)*0,5*(2,77+2,75+3,31)+(12,39+
7)*0,5*3,07+(7+13,65)*0,5*2,6+(13,
83+7)*0,5*2,38)*,03

6.PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 ASFÁLTICO

.

PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENT0 
ASFÁLTICO

42,86 

F
Serviço 1.6.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.913,30 =(144,48+152,63)*30 4.PAVIMENTAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.656,20 

F
Serviço 1.6.0.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 32.682,10 =(144,48+152,63)*110 4.PAVIMENTAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 9.739,40 

F Nível 2 1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
F Nível 3 1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

F

Serviço 1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 462,00 =TRUNCAR((625,41)/(2+6);0)*3*2 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 138,00 

F

Serviço 1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 122,40 =(4*0,3*8)*8+0,4*9*4 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8,40 

F Nível 3 1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
F Serviço 1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 5,62 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,24 

F
Serviço 1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 23,00 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5,00 

F Nível 2 1.8. SERVIÇOS FINAIS - .

F
Serviço 1.8.0.1.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1.151,65 =(170*2+3*4+2*3,14*1,5) 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 361,42 

F
Serviço 1.8.0.2.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 8,15 
=((127+10)*(12,12+13,93)*,5+(374,
89)*(12,01+12,12)*,5+175,02*(12,0
1+9,17)*,5)*,001

9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 1,78 

F LOTE .

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
sexta-feira, 15 de março de 2024 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT: 

RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICOMENU

←
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,50 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.3. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 4,50 

1.4. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 4,50 

1.5. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS - 

1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 88,54 

1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 88,54 

1.6.
REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES  NA  RUA 
SARANDI

- 

1.6.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 15,00 

1.6.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 25,00 

1.6.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 5.087,53 

1.6.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 152,63 

1.6.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 4.815,88 

1.6.0.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 144,48 

1.6.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.913,30 

1.6.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 32.682,10 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.7.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 462,00 

1.7.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 122,40 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
1.7.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 5,62 

1.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 23,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - 

1.8.0.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1.151,65 

1.8.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 8,15 

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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225.245,40 220.322,70 0,00

32,04 29,43 

32,04 29,43 

6,00 6,00 

10,00 10,00 

1.805,91 1.758,93 

54,18 52,77 

1.695,91 1.691,28 

50,88 50,74 

3.151,80 3.105,30 

11.556,60 11.386,10 

162,00 162,00 

45,60 68,40 

2,48 1,90 

10,00 8,00 

402,37 387,86 

4,52 1,85 

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 

Nº OPERAÇÃO
0

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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