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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.305.458,37 1.211.424,59 111.323,71 1.725.607,11

1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 6,00 10.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,00 1,00 0,50 2,50 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.1.
PLACA DE OBRA    - SINAPI  103689 +  3 Suportes De Madeira  de 4,30m  
SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 39 )

M2    2,88 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO - .
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 3.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 140,00 
1.3.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 9,00 3.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 5,00 2,00 2,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO - .
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 140,00 
1.4.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 9,00 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 5,00 2,00 2,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - .
1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 1.631,63 5.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 1.356,00 100,00 175,63 

1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 175,63 5.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO
.
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 175,63 

1.5.0.3. IMPRIMAÇÃO COM CM-30 - SINAPI 96401 - AF 11/19 m² 1.356,00 5.RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 1.356,00 
1.6. DRENAGEM PLUVIAL - .
- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador
1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.7.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 44,52 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 16,00 13,52 3,00 12,00 

1.7.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 23,00 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5,00 18,00 

1.7.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 41.023,89 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 16.688,40 9.753,09 832,50 13.749,90 
1.7.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 1.230,73 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 500,65 292,60 24,98 412,50 
1.7.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 38.288,95 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 15.575,84 9.102,87 777,00 12.833,24 

1.7.0.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 1.148,68 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 467,28 273,09 23,31 385,00 

1.7.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 71.381,71 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 29.037,82 16.970,34 1.448,55 23.925,00 

1.7.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 261.732,97 7.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 106.472,00 62.224,62 5.311,35 87.725,00 

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.8.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 3.827,66 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.668,85 772,81 78,00 1.308,00 

1.8.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 811,60 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 222,00 244,00 28,80 316,80 

1.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
1.8.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 40,46 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4,98 15,42 20,06 

1.8.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 161,00 8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 21,00 60,00 80,00 

1.9. SERVIÇOS FINAIS - .

REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.305.458,37 1.211.424,59 111.323,71 1.725.607,11REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.9.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 39,50 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 6,00 6,50 3,00 24,00 

1.9.0.2.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 10.665,70 9.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 4.450,24 2.600,82 222,00 3.392,64 

.

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS Nome: FABIO CUNHA SANTOS
sexta-feira, 15 de março de 2024 CREA/CAU: 63068 - D CREA/CAU: 63068 - D
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 6,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.0.1.
PLACA DE OBRA    - SINAPI  103689 +  3 Suportes De Madeira  de 4,30m  
SIPCI 103695      ( COMPOSIÇÃO 39 )

M2    2,88 

1.3. MOBILIZAÇÃO - 
1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 
1.3.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 9,00 
1.4. DESMOBILIZAÇÃO - 
1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM KM 140,00 
1.4.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 9,00 
1.5. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - 
1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m² 1.631,63 

1.5.0.2.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 175,63 

1.5.0.3. IMPRIMAÇÃO COM CM-30 - SINAPI 96401 - AF 11/19 m² 1.356,00 
1.6. DRENAGEM PLUVIAL - 
- (Sem Código) - - 
1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.7.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 44,52 

1.7.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 23,00 

1.7.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 41.023,89 
1.7.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 1.230,73 
1.7.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 38.288,95 

1.7.0.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m³ 1.148,68 

1.7.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 71.381,71 

1.7.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 261.732,97 

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.8.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 3.827,66 

1.8.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 811,60 

1.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
1.8.2.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698 m2 40,46 

1.8.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" -  SIPCI 103692 und 161,00 

1.9. SERVIÇOS FINAIS - 

REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.9.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 39,50 

1.9.0.2.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 10.665,70 

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068 - D
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