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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 111.323,73 0,00

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 0,50 1 9.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,50 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - .
1.3.1.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 =2 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 2,00 
1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - .
1.3.2.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 =2 4.DESMOBILIZAÇÃO. DESMOBILIZAÇÃO 2,00 
1.4. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - .

1.5.
REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA AV 
PRESIDENTE VARGAS

- 
.

1.5.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 3,00 =3 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 3,00 

1.5.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 5,00 =5 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 5,00 

1.5.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 832,50 =(111)*7,5 6.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 832,50 
1.5.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 24,98 =111*7,5*,03 6.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 24,98 
1.5.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 777,00 =(111)*7 6.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 777,00 
1.5.0.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 23,31 =111*7*,03 6.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 23,31 

1.5.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.448,55 =(111)*(7+7,5)*,03*30 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.448,55 

1.5.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.311,35 =(111)*(7+7,5)*,03*110 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 5.311,35 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 78,00 =TRUNCAR(111/(2+6);0)*3*2 7.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA 78,00 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 28,80 =(4*0,3*9)*2+0,4*9*2 7.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA 28,80 

1.6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
1.7. SERVIÇOS FINAIS - .

1.7.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 3,00 =3 8.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 3,00 

1.7.0.2.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 222,00 =111*2 8.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 222,00 

.

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO AV PRESIDENTE VARGAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
sexta-feira, 15 de março de 2024 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 0,50 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 
1.3.1.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 
1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 
1.3.2.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM H 2,00 
1.4. RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - 

1.5.
REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA AV 
PRESIDENTE VARGAS

- 

1.5.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 3,00 

1.5.0.2.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 5,00 

1.5.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 832,50 
1.5.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 24,98 
1.5.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C M² 777,00 
1.5.0.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 m³ 23,31 

1.5.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.448,55 

1.5.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.311,35 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 78,00 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 28,80 

1.6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
1.7. SERVIÇOS FINAIS - 

1.7.0.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 3,00 

1.7.0.2.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 222,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO AV PRESIDENTE VARGAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO AV PRESIDENTE VARGAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 
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